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1 Objeto del proyecto  
1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 
El objeto principal de este proyecto es mejorar una explotación agrícola de 900 ha, 
mediante la puesta en marcha de un regadío de 38,82 ha que dejó de utilizarse hace 8 
años, ampliando la superficie regada a 91,58 ha tras la adquisición de dos parcelas 
próximas que colindan con otras dos parcelas pertenecientes ya a la explotación. Se 
pretende aprovechar el sistema de riego existente (pívot lateral de avance frontal), 
incorporándole una serie de modernizaciones, así como dimensionar una nueva red de 
riego para satisfacer las nuevas necesidades. Además, se construirá una caseta de 
riego para albergar el grupo electrógeno y el depósito de gasóleo, necesario para 
generar la corriente eléctrica que necesita el grupo electrobomba.  
 Con la explotación de este regadío se introducirán nuevos cultivos en la 
explotación (trigo fuerza, maíz, girasol, guisante y remolacha), mejorando 
considerablemente la rentabilidad de esta.  
1.2 AGENTES 
Los agentes implicados en el presente proyecto son:  
- Promotor: Alfredo de Gregorio Ferrero (Propietario de la explotación)  
- Proyectista: Javier De Gregorio Parrado  
1.3 LOCALIZACIÓN 
La explotación agrícola presenta su centro de trabajo en el término municipal de 
Villanubla (Valladolid). Las 900 hectáreas con las que cuenta, se encuentran 
repartidas en los términos municipales de Villanubla, Fuensaldaña, Mucientes, 
Valladolid y Cigales, siendo estos términos colindantes y pertenecientes todos a la 
provincia de Valladolid. 
 En concreto, las parcelas donde se va a realizar la mejora y por tanto donde se 
ubicará el proyecto, se encuentran situadas en el término municipal de Valladolid, en el 
polígono: 22,  parcelas: 2, 3, 4, 5 y 6, dentro de la comarca Montes Torozos y sus 
coordenadas son las siguientes: 
- Latitud: 41º 46’ 00’’ 
- Longitud: 4º 52’ 00‘’ 
-  Altitud: 843 m 
Hay que destacar que estas parcelas se encuentran en un enclave de Valladolid 
rodeado del término municipal de Villanubla, siendo Villanubla el núcleo urbano más 
próximo a estas fincas. 
 En cuanto al acceso, desde Valladolid, la ruta a seguir es la carretera nacional 
Adanero-Gijón N-601, la cual a la altura de Zaratán comunica directamente con la 
autovía A60, a la cual debemos incorporarnos hasta llegar a la salida número 14 de 
Villalba de los Alcores, para tomar la carretera  VP 4502  y posteriormente el primer 
camino a la derecha que nos dirige directamente a la finca situada a 500 m de la 
desviación. 
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 Desde Villanubla, la ruta a seguir es la carretera nacional N-601, dirección León 
hasta llegar al kilómetro 209, incorporándonos en el primer camino a la derecha y 
seguidamente el primer camino a la izquierda (Camino del Espino) que nos lleva 
directamente a las parcelas objeto del proyecto.  
1.4 DIMENSIONES DE LA TRANSFORMACIÓN 
La finca donde se ubicará el proyecto está formada por 5 parcelas colindantes, las 
cuales presentan una superficie total de 91,58 ha. De esta superficie, 90,75 ha serán 
consideradas como tierras de cultivo y el resto de la superficie de la finca, se destinará 
a la construcción de una caseta de riego y a la creación de tres franjas por las que 
circulará el carro motriz del pívot lateral. 
 
2 Antecedentes  
2.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La principal motivación de este proyecto es alcanzar el máximo rendimiento posible de 
la finca, aprovechando el sistema de riego existente que se encuentra en desuso. Con 
ello, se pretende mejorar considerablemente la rentabilidad de esta explotación, 
tratando de optimizar los recursos empleados en el proceso productivo.   
2.2 ESTUDIOS PREVIOS 
- Planos catastrales que permiten la localización del emplazamiento del 
proyecto. 
- Estudio climático de Villanubla (Valladolid). 
- Análisis de suelos realizados en el año 2013 por encargo del promotor, en la 
empresa “Análisis Integrales Agropecuarios Castilla y León. S.L”. 
- Análisis de aguas realizados en el año 2013 por encargo del promotor, en la 
empresa “AQM Laboratorios, S.L.”. 
 
3 Bases del proyecto 
3.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
3.1.1 Finalidad perseguida 
La finalidad del presente proyecto es mejorar una explotación agrícola mediante la 
puesta en marcha de un regadío que dejo de utilizarse hace 8 años, ampliando la 
superficie regada e introduciendo una serie de mejoras al sistema de riego existente, 
tratando de que resulte viable en aspectos técnicos, económicos y medioambientales.  
Por lo tanto, se pretende: 
- Aumentar la rentabilidad económica de la explotación. 
- Dotar a la  superficie que se va a transformar con las infraestructuras de riego 
necesarias. 
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- Establecer una rotación de cultivos que mejor se adapte a la zona, 
estableciendo un orden para las labores y para el riego, optimizando los 
recursos existentes. 
- Respetar al medio ambiente. 
3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 
Los condicionantes del promotor dirigen el estudio de las alternativas que se van a 
proponer y elegir, por lo que se han de tener muy en cuenta. 
- No introducir ganado en la explotación, planteándose exclusivamente 
alternativas agrícolas. 
- Emplear el sistema de agricultura convencional, no adentrándose en la 
agricultura ecológica o la agricultura integrada, debido a la falta de 
conocimiento en esos temas. 
- No introducir cultivos leñosos ni hortícolas en la explotación, ya que no se 
dispone de medios ni conocimientos al respecto. 
- Evitar realizar inversión en maquinaria, aprovechando la maquinaria ya 
existente en la explotación. 
- Explotar en régimen de regadío la parcela que cuenta con las instalaciones 
necesarias para ello, pero que actualmente están en desuso. 
- Aprovechar exclusivamente el sistema de riego existente (Pívot lateral de 
avance frontal), buscando recuperar la inversión de compra de este equipo. 
3.1.3 Objetivos del promotor 
- Explotar en regadío las 5 parcelas conjuntas, aprovechando el sistema de riego 
existente y realizando las infraestructuras necesarias.  
- Buscar una adecuada rotación de cultivos, para explotar en régimen de 
regadío, que mejore la rentabilidad de la explotación. 
3.1.4 Criterios de valor 
- Obtener el máximo beneficio posible con respecto a la situación actual. 
- Minimizar la inversión en la medida de lo posible, tratando de dar la mayor 
utilidad a la maquinaria e instalaciones presentes en la explotación. 
- Aprovechar el sistema de riego existente incorporándole una serie de mejoras. 
- Recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible. 
 
3.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
Son todos aquellos factores que pueden influir en la ejecución, puesta en marcha y 
explotación del proyecto y por este motivo, se han de tener en cuenta. 
3.2.1 Condicionantes legales 
Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta las normas urbanísticas de 
Valladolid. El suelo donde se ubica el proyecto está clasificado como suelo rústico con 
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protección agropecuaria y no se presenta ningún tipo de problema jurídico que impida 
la realización del proyecto. 
Para la ejecución de la construcción se tendrá en cuenta el Código Técnico de la 
Edificación (C.T.E.) y la normativa EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
3.2.2 Condicionantes internos o del medio físico 
 CLIMA 
El estudio climático completo se encuentra detallado en el Anejo I. Condicionantes del 
medio físico. 
Podemos resumir el clima de nuestra zona como mediterráneo templado, 
caracterizado por inviernos muy fríos con heladas muy frecuentes y veranos calurosos. 
Las precipitaciones son escasas, (precipitación media anual = 433,1 mm) 
distribuidas principalmente en otoño (135,4 mm), invierno (113,8 mm) y primavera 
(118,8 mm). El periodo seco tiene lugar desde principios de Junio hasta finales de 
Septiembre, siendo este,  un periodo muy seco.  
En cuanto a las temperaturas, hay que tener en cuenta, las numerosas y 
prolongadas heladas, que llegan hasta finales de Abril. No obstante, las temperaturas 
medias mensuales son bastante bajas, con una temperatura media anual de 11,6 ºC. 
 SUELO 
El estudio edafológico completo se encuentra detallado en el Anejo I. Condicionantes 
del medio físico. 
Los análisis representativos de las parcelas objeto del proyecto reflejaron los 
siguientes resultados: 
Suelo de textura Franca-Arenosa, con pH alcalino y no salino, con un nivel de 
materia orgánica que puede considerarse como normal, no obstante, es conveniente 
seguir practicando técnicas culturales para incrementar el contenido de la materia 
orgánica, debido a sus propiedades beneficiosas.  
En cuanto a los cationes de cambio, el fósforo se encuentra presente en un nivel 
alto, para cultivos en regadío, por otra parte, el potasio, el calcio y el magnesio 
presentan un nivel medio. Según estos resultados, no será necesario realizar ningún 
abonado de corrección. 
 AGUA 
El estudio completo de agua se encuentra detallado en el Anejo I. Condicionantes del 
medio físico. 
El agua que se analizó, es el de la perforación presente en la parcela nº 2, 
polígono nº 22, del término municipal de Valladolid, con la cual se va a regar los 
distintos cultivos. Podemos resumir que se trata de un agua de buena calidad, apta 
para el riego, que no presenta riesgos de salinización ni sodificación. 
 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
El estudio completo se encuentra detallado en el Anejo VII. Como resumen, cabe 
destacar, que los suelos estudiados se caracterizan por presentar una excavabilidad 
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alta, siendo la capacidad de carga media que admiten estos terrenos de σ= 0,2 
N/mm2, dato que será necesario emplear en el cálculo de los elementos constructivos. 
3.2.3 Condicionantes externos 
 Infraestructuras 
- Núcleos de población y comunicaciones 
El núcleo de población más cercano es el municipio de Villanubla 
(Valladolid) que cuenta con 2.100 habitantes y dista 10 km de las parcelas.  
El acceso a las parcelas objeto del proyecto es a través de un camino que 
se desvía de la carretera de León N-601, el cual se encuentra en muy 
buenas condiciones en cualquier época del año. Por lo tanto, podemos 
decir que la comunicación a la parcela es muy buena. 
- Abastecimiento de agua 
Una de las parcelas cuenta con una perforación de 35 m de profundidad, 
capaz de proporcionar un caudal de 39,44 l/s, de la cual se extraerá el agua 
para el riego. 
- Electrificación 
Existe una red eléctrica de alta tensión a 400 kV, próxima a la parcela. 
 Mercado de materias primas y productos 
Existe un gran desarrollo en la zona en cuanto al mercado de materias primas 
y productos. De todas las posibilidades de mercado existentes se citarán aquí 
los puntos de referencia para este proyecto: 
- AGROSENARA. Empresa destinada a la venta de productos fitosanitarios. 
Ubicada en Villanubla (Valladolid). 
- AYG SEMILLAS Comercialización de semillas de girasol, remolacha, colza 
y venta de abonos. Ubicada en Villanubla (Valladolid). 
- SELECCIONADORA JOSMAC. Selección y desinfección de semillas. 
Villanubla (Valladolid) 
- CEREALES Y ABONOS PEÑAFLOR. Cooperativa dedicada a la 
comercialización de los principales cultivos herbáceos de la zona (trigo, 
cebada, maíz, guisante, girasol…) y a la venta de fertilizantes. Ubicada en 
Peñaflor de hornija (Valladolid) 
- HARINERA EMILIO ESTEBAN. Harinera ubicada en Renedo de Esgueva 
(Valladolid) que trabaja con distintos cereales.  
Se puede decir que no existirá  dificultad para la adquisición de materias primas 
necesarias para llevar a cabo las actividades del proceso productivo. Tampoco 
existirán problemas para la comercialización de las cosechas, debido a la gran 
cantidad de almacenistas e industrias existentes en la zona.  
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente las 91,58 hectáreas, al igual que el resto de la explotación, están siendo 
dedicadas al cultivo de plantas herbáceas explotadas en régimen de secano. 
 Rotación y alternativa de cultivos 
La rotación de cultivos que se está llevando a cabo en esta explotación y por tanto en 
la superficie objeto del proyecto es: Trigo-Cebada-Guisante-Trigo-Cártamo. 
Como se puede apreciar es una rotación de 5 años donde los cereales (trigo y 
cebada) ocupan la mayor parte de la superficie, siendo el trigo el cultivo más rentable 
de esta explotación. 
En cuanto a la alternativa de cultivos, las 91,58 ha constituyen actualmente una 
única hoja de cultivo, destinando cada año toda la superficie al mismo cultivo y 
realizando la rotación anteriormente mencionada. 
Tabla 1: Representación de la rotación y la alternativa de cultivo de la situación actual 
    Año 1 Año 2 
Hoja 
Sup 
(ha) E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D 
1 91,58 Trigo                 Cebada                       
    Año 3 Año 4 Año 5 
Hoja 
Sup 
(ha) E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D 
1 91,58 Guisante           Trigo                               Cártamo           Trigo 
 
 Instalación de riego 
Una de las parcela, de 38,82 ha, que se explotaba en regadío cuenta con: 
- Perforación de 35 m de profundidad y 0,5 m de diámetro. 
- Pívot lateral de avance frontal que consta de un carro motriz móvil 
más 3 torres distanciadas a 50 m y un voladizo de 15 m con un 
cañón final que alcanza 8 m. 
- Tubería enterrada de fibrocemento de 300 mm de diámetro con dos 
hidrantes separados 340 m entre ellos. 
- Grupo motobomba 
Era el encargado de impulsar el agua desde la perforación a la 
tubería subterránea que comunica con los hidrantes. 
La bomba vertical está formada por un cuerpo modular, una tubería 
de impulsión que lleva en su interior el eje y la unidad de transmisión 
que incluye el cabezal de descarga y sostiene todo el grupo de 
bombeo. Esta bomba es capaz de proporcionar un caudal de 75 
m3/h a una altura manométrica de 60 m. 
En cuanto al motor, se contaba con un motor diesel 6 cilindros de 
125 C.V de potencia pero actualmente está en mal estado.  
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 Edificaciones 
En cuanto a las edificaciones, esta empresa cuenta con tres naves cerradas y 
un sotechado, destinadas al almacenaje de cosechas, abono y la maquinaria 
agrícola. Se encuentran situadas en el término municipal de Villanubla 
(Valladolid) colindando con la carretera nacional N-601. 
 Maquinaria 
- Tractor 165 C.V - Grada rápida 
- Tractor 175 C.V - Chisel 
- Tractor 185 C.V - Semichisel 
- 2 remolques 18 tn - 2 abonadoras suspendidas 
- Sembradora de cereal - Pulverizadores   
- Rodillo - Pala cargadora 
- Cultivador  - Cosechadora de cereal 
- Arado de vertedera  
  
4 Estudio de alternativas 
El estudio de alternativas, detallado en el Anejo V. Estudio de alternativas, va 
encaminado a la obtención de la mejor solución posible en cuanto al problema 
planteado en este proyecto, que es la mejora de una explotación agrícola mediante la 
puesta en marcha de un regadío. 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas evaluadas en el proyecto son las siguientes: 
- Cultivos a implantar. 
- Sistemas de cultivo. 
- Energía para el bombeo del agua del pozo. 
4.2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas se han evaluado a través de un análisis multicriterio, según el cual se 
establecen una serie de criterios a cada alternativa, los cuales se evalúan atendiendo 
a un intervalo de valores que oscila entre 1 y 5 (Malo - Muy bueno).  
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4.3 ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
- Cultivos a implantar: Remolacha-Guisante-Trigo fuerza-Girasol-Maíz. 
- Sistema de cultivo: Laboreo tradicional. 
- Energía para el bombeo del agua: Grupo electrógeno alimentado por gasoil. 
 
5 Ingeniería del proyecto 
En este apartado se engloba una breve descripción del proceso productivo de la 
explotación, así como las obras a realizar para su correcta puesta en funcionamiento. 
5.1 INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
La ingeniería del proceso productivo se desarrolla y justifica en el Anejo VI. Ingeniería 
del proceso productivo. A continuación se exponen los puntos más significativos. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, de las 91,58 ha que constituyen la 
superficie objeto del proyecto, 90,75 ha, se cultivaran en régimen de regadío dejando 
el resto de la superficie para construir una caseta de riego y para establecer tres 
franjas que no se cultivarán y por las cuales circulará el carro motriz del pívot lateral.  
 A continuación se resume todo el proceso productivo que se va a llevar a cabo 
en esta superficie de cultivo en regadío. 
5.1.1 Rotación y alternativa de cultivos 
La rotación de cultivos que se va a llevar a cabo es la siguiente: 
REMOLACHA / GUISANTE / TRIGO FUERZA / GIRASOL / MAÍZ 
Esta sucesión de cultivos es la que mejor se adapta a los distintos 
condicionantes de la zona (Clima, suelo, temperatura…). 
Se trata de una rotación de cinco años donde se intercalan cultivos esquilmantes 
con cultivos mejorantes, con el fin de mejorar la fertilidad del suelo, reduciendo así el 
consumo de fertilizantes minerales.  
En cuanto a la alternativa de cultivo, se dividirá la superficie de cultivo, 90,75 ha, 
en 5 hojas iguales de 18,15 ha, destinando la misma superficie a cada cultivo de la 
rotación.  
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5.1.2 Variedades empleadas, marco y dosis de siembras 
1 ud remolacha = 1 ud maíz = 100.000 semillas. 
1 ud girasol = 50.000 semillas.  
Tabla 2: Variedades empleadas, marco y dosis de siembra para cada cultivo 
Cultivo Remolacha Guisante Trigo fuerza Girasol Maíz 
Variedad Danicia  Dove Valbona Tutti NK 
Columbia 
Dosis 1,3 ud/ha 220 kg/ha 160 kg/ha 2,16 ud/ha 1,1 ud/ha 
Marco  
(Dist.entre 
líneas x Dist. 
entre plantas) 
0,5 m  
x  
0,16 m 
0,15 m 
 x  
0,05 m 
0,15 m 
x  
0,02 m 
0,5 m  
x  
0,19 m 
0,7 m 
x 
0,13 m 
 
5.1.3 Producciones esperadas y duración del ciclo vegetativo 
Tabla 3: Producciones esperadas y duración del ciclo vegetativo para cada cultivo 
Cultivo Remolacha Guisante Trigo fuerza Girasol Maíz 
Rendimietos 
(kg/ha) 
110.000 4.500 7.000 3.500 11.500 
Siembra Finales 
Febrero 
Finales 
Enero 
Primeros 
Noviembre 
Mediados 
Abril 
Mediados 
Abril 
Recolección Finales 
Noviembre 
Finales 
Junio 
Primeros 
Julio 
Primeros 
Octubre 
Finales 
Noviembre 
 
5.1.4 Actividades del proceso productivo 
 Remolacha 
Abonado mineralización residuos maíz / Arar vertedera / Abonado fondo / Cultivar / 
Sembrar / Tratamientos herbicidas / 1º Abonado cobertera / 2º Abonado cobertera / 
Tratamiento fungicida / Riegos (Según calendario de riegos) / Recolección 
 Guisante 
Arar vertedera / Cultivar / Sembrar / Rodillar / Tratamiento herbicida / Tratamiento 
insecticida /  Riegos (Según calendario de riegos) / Recolección 
 Trigo fuerza 
Gradear / Tratamiento herbicida / Abonado fondo / Cultivar / Sembrar / Rodillar / 
Tratamiento herbicida / 1º Abonado cobertera / 2º Abonado cobertera / Tratamiento 
insecticida + fungicida / Riegos (Según calendario de riegos) / Recolección 
 Girasol 
Abonado mineralización residuos trigo / Arar vertedera / Abonado fondo / Cultivar / 
Sembrar / Tratamiento herbicida / Riegos (Según calendario de riegos) / Recolección 
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 Maíz 
Abonado mineralización residuos girasol / Arar vertedera / Abonado fondo / Cultivar / 
Sembrar / Tratamientos herbicidas / 1º Abonado cobertera / 2º Abonado cobertera / 
Tratamiento insecticida / Riegos (Según calendario de riegos) / Recolección 
5.1.5 Implementación de las necesidades 
 Abonado 
Tabla 4: Necesidades de abonado de los distintos cultivos 
Cultivo 
Abonado 
mineralización residuos 
cultivo anterior 
Abonado de fondo Abonado de cobertera 
Remolacha 550 kg/ha Sulfato 
amónico 
550 kg/ha 8-10-30 
+ 550 kg/ha Sulfato 
potásico 
225 kg/ha NAC 27% 
220 kg/ha NAC 27% 
Guisante Sin necesidades de 
abonado 
  
Trigo fuerza  300 kg/ha 8-10-30 
250 kg/ha NAC 27% 
170 kg/ha NAC 27% 
Girasol 330 kg/ha Sulfato 
amónico 
120 kg/ha 
Superfosfato 
potásico + 190 
kg/ha Sulfato 
potásico 
 
Maíz 250 kg/ha Sulfato 
amónico 
600 kg/ha 12-10-17 
340 kg/ha NAC 27% 
200 kg/ha NAC 27% 
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 Tratamientos fitosanitarios: Será necesario realizar una serie de tratamientos 
para el control de malas hierbas y la lucha contra plagas y enfermedades. 
- Control de malas hierbas 
Tabla 5: Tratamientos fitosanitarios para el control de malas hierbas 
Cultivo Remolacha Guisante Trigo fuerza Girasol Maíz 
Herbicida 
1,5 l/ha 
Metamitrona 70% + 
1 kg/ha 
Cloridazona 65% +  
0,75 l/ha 
Etofumesato 50% 
2,5 l/ha 
Imazamox 
1,67% + 
Pendimetalina 
25% 
0,7 l/ha 
Glifosato 45% 
Linuron 45 % 
p/v a 1 l/ha + 
S-Metolacloro 
96 % p/v a 0,5 
l/ha. 
2,5 l/ha de 
(Mesotriona 
4% + S-
Metolacloro 
40%)  + 2,5 
l/ha de ( S-
Metolacloro 
31,25 %  + 
Terbutilazina 
18,75 %). 
180 g/ha 
(Piroxsulam 
6,83% + 
Florasulam 
2,28%) + 
0,6l/ha 
Pinoxaden 5%  
+ 0,5 l/ha PG 
supermojante 
Fenmedifam 16% 
(1 l/ha) + 
Metamitrona 70% 
(1l/ha) + 
Etofumesato 50% 
p/v (0,5 l/ha) 
Fenmedifam 16% 
(1 l/ha) + 
Metamitrona 70% 
(1l/ha) + 
Etofumesato 50% 
p/v (0,5 l/ha) 
 
- Lucha contra plagas y enfermedades 
Tabla 6: Tratamientos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades 
Cultivo Remolacha Guisante Trigo fuerza Girasol Maíz 
Tratamiento 
a aplicar 
Ciproconazol 
16 % + 
trifloxistrobin 
37,5 % p/v a 
0,3 l/ha 
0,3 l/ha 
Deltametrin 
2,5% 
0,1 l/ha 
(Ciproconazol 
16 % + 
trifloxistrobin 
37,5 %) + 0,5 
l/ha 
tebuconazol 
25 % +0,3l/ha 
lambda-
cihalotrín1,5% 
No precisa 
tratamiento 
1 l/ha 
Abamectina 
1,8 % p/v 
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 Maquinaria 
Para realizar las actividades del proceso productivo se empleará la maquinaria ya 
existente en la explotación, no obstante, será necesario alquilar algunas labores como 
la siembra de la remolacha y el girasol, la recolección de ambas y el abonado del 
maíz.  
 Riegos 
A continuación se presenta un breve resumen sobre la dosis neta (mm), el número de 
riego en cada periodo de diez días y los aportes totales al año requeridos para 
satisfacer las necesidades hídricas cada cultivo. 
- Remolacha 
Tabla 7: Necesidades de riego del cultivo de remolacha 
Remola
cha 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep 
1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dosis 
(mm) 
4,7 7,6 11,9 14,5 19,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 20,1 
Nº 
riegos 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
Aportes netos totales: 454,90 mm  Aportes brutos totales: 545,88 mm 
- Guisante 
Tabla 8: Necesidades de riego para el cultivo de guisante 
Guisante Marzo Abril Mayo 
2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 
Dosis 
(mm) 
10,3 12 14,5 14,5 14,5 13,4 
Nº riegos 2 1 1 1 2 1 
Aportes netos totales: 104 mm  Aportes brutos totales: 124,8 mm 
 
- Trigo fuerza 
Tabla 9: Necesidades de riego para el cultivo de trigo fuerza 
Trigo fuerza Abril Mayo Junio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 3ª 
Dosis 
(mm) 
18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 / 11,9 18,1 18,1 18,1 
Nº riegos 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 
Aportes netos totales: 138,6 mm  Aportes brutos totales: 166,32 mm 
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- Girasol 
Tabla 10: Necesidades de riego para el cultivo de girasol 
Girasol Mayo Junio Julio Agosto 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
Dosis 
(mm) 
14,6 16,3 19 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 23,2 
Nº riegos 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
Aportes netos totales: 246,7 mm  Aportes brutos totales: 296,04 mm 
- Maíz 
Tabla 11: Necesidades de riego para el cultivo de maíz 
Maíz Abr Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
3ª 1ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
Dosis 
(mm) 
4,5 7,4 11,6 14,1 18,5 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 
Nº 
riegos 
1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
Aportes netos totales: 402,1 mm  Aportes brutos totales: 482,52 mm 
 
5.2 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
Este apartado se encuentra detallado en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras, donde 
se describen las instalaciones y obras a llevar a cabo en el proyecto. 
5.2.1 Ingeniería del riego 
5.2.1.1 DETERMINACIÓN DE CAUDALES 
- Caudal disponible: 142 m3/h, dato proporcionado por el promotor tras el aforo 
previo que se realizó. 
- Caudal requerido a la entrada del pívot lateral: 135 m3/h. Se ha calculado 
teniendo en cuenta las condiciones de riego más restrictivas, las cuales se 
producen la tercera decena del mes de Julio.  Este caudal es inferior al caudal 
disponible, por lo que podrán satisfacerse las necesidades de riego previstas.  
Hay que mencionar que el equipo de bombeo existente no es capaz de 
proporcionar el nuevo caudal requerido, por lo que deberá sustituirse. 
5.2.1.2 DIMENSIONADO DEL PÍVOT LATERAL DE AVANCE FRONTAL 
Características y modificaciones del lateral de riego existente: 
- Carro motriz de 4 ruedas más tres torres distanciadas 50 m, más un voladizo 
de 15 m que lleva en su extremo un cañón final que alcanza 8 m. La distancia 
del carro motriz a la primera torre es de 51,15 m. La rampa es de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro nominal. 
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- Cuenta con 5 motores eléctricos de 1 CV de potencia, los cuales, serán 
alimentados por un grupo electrógeno nuevo de 5,2 kVa dispuesto sobre la 
base del carro motriz del lateral. 
- 5 pares de ruedas de alta flotación de 14.9 x 24. 
- Carta de aspersión del equipo: Se sustituirán los emisores existentes por 
toberas rotativas “i-wob”, dotados con reguladores de presión. La presión de 
trabajo será de 10,55 m.c.a. Cada emisor contará con una boquilla de 7,94 mm 
de diámetro, la cual, a la presión de trabajo de 10,55 m.c.a. proporciona un 
caudal de 2510 l/h y una anchura de mojado de 9,5 m. Se dispone de bajantes 
flexibles (drops) que disponen al emisor invertido a una altura del suelo de 2 m. 
La distancia entre los emisores es de 3 m. Se prescindirá del cañón de riego, 
ya que con la longitud regada por la rampa se satisfacen las nuevas 
necesidades. 
- Para abastecer de agua al lateral se dispondrán tres mangueras, (una para 
cada línea de hidrantes) de polietileno de 285 m de longitud y 160 mm de 
diámetro nominal a 6 atm de presión. 
- Entre los accesorios que lleva el equipo cabe destacar los siguientes: Sistema 
de guía por surco con parada al final de la manguera, alineación mediante 
cable, presostato de parada por baja presión y luz de marcha. 
5.2.1.3 DIMENSIONADO DE LA RED DE TUBERÍAS  
 Tubería de elevación 
Se instalará una tubería de acero galvanizado de Diámetro Nominal, DN = 150 mm. Es 
la tubería donde va sujeto el grupo electrobomba sumergido y mediante la cual, se 
extrae el agua del sondeo. 
 Tubería enterrada 
Se instalará una red de tuberías enterradas de PVC, de Diámetro Nominal, DN = 200 
mm a 6 atm de presión, encargadas de llevar el agua desde la perforación hasta los 
hidrantes. Estas tuberías irán enterradas a 1,3 m de profundidad. 
5.2.1.4 PRESIONES EN LA INSTALACIÓN 
- Presión necesaria en el origen del lateral: 16,90 m.c.a. 
- Presión necesaria a la entrada de los hidrantes: 24,72 m.c.a. 
- Presión de servicio requerida a la salida del sondeo: 38,22 m.c.a. 
- Presión de servicio requerida por la instalación de bombeo; altura manométrica: 
65 m.c.a. 
5.2.1.5 GRUPO ELECTROBOMBA Y GRUPO ELECTRÓGENO 
Se instalará un grupo electrobomba sumergido capaz de suministrar un caudal de 
37,51 l/s a una altura manométrica de 70 m.c.a. Esta bomba presentará una potencia 
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útil de 23,92 kW y una potencia al eje de 29,90 kW, considerando un rendimiento de la 
bomba del 80 %. Para generar esta potencia al eje de la bomba, el motor eléctrico ha 
de tener una potencia mínima de de 35,80 kW. Por seguridad se instalará un motor de 
potencia superior, en concreto uno de 37 kW. 
Debido a la ausencia de corriente eléctrica próxima a la parcela, se dispondrá de 
un grupo electrógeno para suministrar la potencia eléctrica que requiere el motor del 
grupo electrobomba. Este grupo electrógeno se ubicará en el interior de la caseta de 
riego que se construirá y presentará una potencia aparente de 55 kVa. 
5.2.1.6 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN 
Para regular y controlar la red de riego se instalarán una serie de válvulas y 
accesorios: A la salida del sondeo se instalará una válvula de compuerta que permitirá 
o impedirá el paso del agua. En la parcela se instalarán 6 hidrantes para disponer de 
agua en las distintas posturas de riego. Cada uno de estos hidrantes contará con una 
válvula de mariposa para interrumpir o permitir el paso de agua. 
En cuanto a los accesorios, a la salida del sondeo se instalará un manómetro, 
que nos indicará la presión existente en la instalación. Por seguridad, se instalará un 
presostato cuya función es impedir que se alcancen grandes o bajas presiones en la 
instalación, previamente fijadas, paralizando el grupo electrógeno y con ello el grupo 
electrobomba. También será necesario instalar un filtro de mallas capaz de retener 
partículas de tamaño superior a 80 micras, para evitar obturaciones de emisores. 
5.2.2 Ingeniería de las edificaciones 
5.2.2.1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
Se proyecta la construcción de una caseta de riego, en parcela número 2 del polígono 
22, del término municipal de Valladolid.  
Esta construcción, se realiza con la finalidad de albergar un grupo electrógeno, 
generador de la electricidad requerida para el funcionamiento de la electrobomba 
sumergida, un depósito de gasóleo de 1.000 l, para alimentar al grupo electrógeno, y 
algunos elementos de control y regulación de la red de riego.  
Esta caseta de riego presentará una superficie útil interior de 16,56 m2 (4,6 x 3,6 
m), suficiente para albergar los elementos descritos anteriormente, contando con 
espacio para el acceso de personas para las tareas control, mantenimiento y puesta 
en marcha del sistema de riego. La superficie exterior construida será de 20 m2 (5 x 4 
m). 
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5.2.2.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
A continuación se enumeran y describen las distintas partes de la obra proyectada: 
Sustentación del edificio 
La cimentación de la caseta se resuelve mediante una viga riostra perimetral de 0,40 x 
0,50 m de hormigón armado HA-25/P/20/IIa con una armadura de acero S-275 
constituida por: 4 Ø12 eØ8 c 25. 
Toda la cimentación llevará una capa de nivelado de 10 cm con hormigón de 
limpieza HL-150/P/20.  
Sistema estructural 
La estructura proyectada consiste en un cerramiento con bloques de hormigón de 
medidas 40 x 20 x 20 cm, sobre los que van dispuestos cinco correas metálicas de 
acero laminado S 275, en perfiles IPE 120, con una separación de 0,95 m entre ellas. 
El tipo de fijación de las correas es mediante fijación por gancho.  
La estructura de la cubierta presenta una inclinación del 10 % a un agua, con 
una altura a cumbrera de 3,1 m y una altura a alero de 2,7 m. 
Sistema envolvente 
- Cerramiento: El cerramiento se realizará con bloques de hormigón de 
medidas 40 x  20 x 20 cm.  
- Cubierta: La cubierta se proyecta a un agua, mediante panel sándwich de 
doble chapa metálica, prelacada de 0,7 mm cada una, con una plancha de 
fibra de vidrio de 80 mm intermedia. La pendiente es del 10 %.   
- Pavimento: El pavimento de la caseta se realizará mediante hormigón en 
masa HM-25 de 15 cm de espesor, dispuesto sobre una base de 
encachado de piedra caliza de 15 cm de espesor. 
- Carpintería y cerrajería:  
La puerta de acceso será de chapa lisa, de 2 x 2,1 m, separada en 2 hojas, 
con accionamiento manual.  
Ventanas: Para dotar a la instalación de una correcta ventilación natural, se 
dispondrá de dos ventanas de 1,4 x 1 m, protegidas por una verja de 1,6 x 
1,4 m, construida con redondos de acero liso de 10 mm de diámetro y 
separados entre sí 20 cm verticalmente y 60 cm horizontalmente.  
Sistemas de acabados 
- Solados: Quedarán perfectamente nivelados y rematados. 
- Carpintería: Todos los elementos de acero expuestos a la vista serán 
protegidos con una capa de protector antioxidante. 
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Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
- Instalación de protección contra incendios: Se cumplirá con lo establecido en el 
CTE DB-SI sobre Seguridad en Caso de Incendio y se instalará 1 extintor de 
polvo químico ABC polivalente antibrasa  de eficacia  21A/113B, de 9 Kg, de 
agente extintor, junto a la señal indicativa de la existencia de este medio de 
protección. 
- Instalación eléctrica: Se dispondrá de un grupo electrógeno que proporcionará 
la electricidad necesaria para el funcionamiento de la electrobomba sumergida 
en la perforación. No obstante, se utilizará la batería del grupo electrógeno 
para alimentar a un convertidor de corriente, el cual transformará la corriente 
continua proveniente de la batería, en corriente alterna, pasando de 12 a 230 
V. Este sistema nos permitirá instalar dos bombillas de 60 W, a 230 V. 
Ambas instalaciones se realizarán según lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 
2002). 
 
Equipamiento 
Se instalará: 
- Grupo electrógeno de 55 kVa. 
- Depósito de gasoil de 1.000 l. 
- Elementos de control y regulación de la red de riego (Dispuestos sobre la 
tubería que atraviesa la caseta). 
- Extintor polvo ABC, de 9 kg. 
 
6 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
6.1 DB SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.  
Análisis estructural y dimensionado. 
a) Proceso.  
- Determinación de situaciones de dimensionado.  
- Establecimiento de las acciones.  
- Análisis estructural.  
- Dimensionado.  
b) Situaciones de dimensionado.  
- Persistentes: Condiciones normales de uso.  
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.  
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio.  
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c) Periodo de servicio: 50 Años.  
d) Método de comprobación: Estados límites.  
e) Definición estado límite.  
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido  
f) Estado límite último. Resistencia y estabilidad.   
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:  
- Pérdida de equilibrio.  
- Deformación excesiva.  
- Transformación estructura en mecanismo.  
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.  
- Inestabilidad de elementos estructurales.  
g) Estado límite de servicio. Aptitud de servicio.  
Situación que de ser superada se afecta:  
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.  
- Correcto funcionamiento del edificio.  
- Apariencia de la construcción.  
 
Acciones. 
a) Clasificación de las acciones.  
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
geológicas.  
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas.  
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.  
b) Valores característicos de las acciones.  
Los valores de las acciones se recogerán en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras.  
c) Datos geométricos de la estructura.  
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.  
d) Características de los materiales.  
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.  
e) Modelo análisis estructural.  
El método de cálculo seguido es el del equilibrio, formando la matriz de rigidez de la 
estructura, y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que da los corrimientos de 
nudos para las hipótesis de cargas. Tras la determinación de esfuerzos, procede a 
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comprobar tensiones o a seleccionarlas automáticamente de acuerdo con la norma 
CTE. Esta selección se realiza mediante un proceso iterativo de cálculo, en el que 
cada vez que emplea nuevos perfiles, repite el cálculo de esfuerzos, hasta que logra 
optimizar la estructura. La salida de resultados incluye una serie de opciones, como 
son desplazamientos de los nudos, esfuerzos en barras, reacciones, tensiones 
máximas que se generan en cada barra junto con el perfil requerido si se ha efectuado 
el dimensionamiento de modo automático, y cálculo optimizado de placas de anclaje y 
zapatas. 
6.1.1 Norma de construcción sismorresistente (ncse-02).  
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).  
De acuerdo con lo dispuesto en la norma NCSE-02, según el mapa de 
peligrosidad sísmica, a la ubicación del edificio le corresponde una aceleración sísmica 
básica menor de 0,04 g, de lo que se deduce que la NCSE-02 no es de aplicación.  
6.2 DB SI SEGURIDAD  EN CASO DE INCENDIO   
Se aplica el CTE- DB - SI sobre Seguridad en caso de incendio. Tanto el objetivo del 
requisito básico, como las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, se 
establecen  el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE.  
El ámbito de aplicación es el que establece con carácter general para el conjunto 
del código técnico, en su artículo 2 (Parte I).  
6.2.1 Propagación interior  
“La exigencia básica: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior 
del edificio.”  
La construcción es diáfana, de una planta, no se considera un local de riesgo 
especial,  según la tabla 2.1 de este DB. Carece de escaleras, pasillos protegidos o 
vestíbulos  de independencia. Por lo tanto, no es necesario  adoptar ninguna medida al 
respecto.  
6.2.2 Propagación exterior  
Es un edificio aislado, no hay ningún tipo de construcción en la parcela,  ni en frente. 
El edificio más cercano se encuentra a  1,5 km. Se puede afirmar que no existe peligro 
de propagación de incendios a otros edificios.   
6.2.3 Evacuación de ocupantes  
Se dispone de una salida directa al  espacio exterior y según la tabla 1.3 de este DB, 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no debe  
exceder de 25 m. 
En nuestro caso, la longitud es inferior a 25 m por lo tanto bastará con una 
salida. 
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6.2.4 Instalaciones de protección contra incendios 
Para cumplir con el CTE, se instalará 1 extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa  de eficacia  21A /113B, de 9 kg, de agente extintor. Estará situado próximo 
a la salida y sobre un soporte fijado a paramentos verticales, de modo que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m sobre el suelo.  
6.2.5 Intervención de los bomberos  
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios ya que 
el camino de acceso cumple con las medidas requeridas.  
6.2.6 Resistencia al fuego de la estructura  
Los muros son de bloque de hormigón de 0,20 m de espesor, por tanto, presentan una 
resistencia al fuego de REI 180 según la tabla F.2. del DB.SI, lo que supera 
ampliamente el mínimo exigido.  
Las correas son de acero S275. Para determinar su resistencia al fuego se aplica 
el sistema simplificado del Anejo D. Resistencia al fuego de elementos de acero, en 
concreto la Tabla D.1.  
- El factor de forma es menor de 30.  
- El coeficiente de sobredimensionado (Considerando las cargas aplicables bajo 
la hipótesis de fuego) es menor de 0,60. 
- La resistencia al fuego que se exige es R30.  
Con estas hipótesis y de acuerdo con la tabla F.2, del DB.SI, se deduce que no 
se requiere ningún tipo de revestimiento exterior.    
6.3 DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a 
las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 
requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a 
cada uno de ellos.   
La protección frente a los riesgos específicos, así como las condiciones de 
accesibilidad, se regulan en su reglamentación específica:  
- El Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo.  
- El Real Decreto 217/2001 de 30 de Agosto, que regula el Reglamento de 
accesibilidad y Supresión de barreras, de la consejería de Sanidad y bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León  
Podemos considerar las construcciones agropecuarias como de uso privado y  
restringido, con una utilización de las zonas o elementos de circulación limitado.  
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6.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas   
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad.   
La solera de la caseta cumple dichas condiciones. No existen desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como  verticales), con una diferencia de cota mayor de 
55 cm. No  hay escaleras ni rampas en el edificio.  
6.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.   
Impacto con elementos fijos 
a) Altura libre de paso en zonas de circulación.  
En la norma: > 2,10  m    
En el proyecto: Altura mínima 2,5 m  
b) Altura libre en umbrales de puertas.  
En la norma: 2,00 m  
En el proyecto: La altura libre en el umbral de la puerta es de 2,10 m.  
c) Elementos salientes en fachada y en paredes de zonas de circulación: no hay.  
Impacto con elementos practicables: La puerta no invade el área de circulación y 
llevará el marcado CE.  
Impacto con elementos frágiles: No hay puertas de paso   
Impacto con elementos insuficientemente visibles: No hay superficies acristaladas ni 
puertas de vidrio imperceptibles.   
Atrapamiento  
Con el fin de evitar atrapamientos producidos por puertas correderas de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo 
más próximo será al menos de veinte centímetros.  
6.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
La fuerza necesaria para la apertura de la puerta existente es la necesaria para vencer 
la inercia de la puerta debido a su propio peso y al rozamiento de los pernios, 
quedando siempre por debajo de los límites marcados, pues no se prevé la colocación 
de puertas pesadas.  
6.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
Se cumple con la iluminación mínima de  20 lux en el exterior y de 100 lux en el 
interior. 
6.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   
No circulará ningún vehículo en el interior de la edificación. 
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6.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   
La eficacia requerida es 0,430, superior a 0 e inferior a  0,80, por lo tanto el nivel de 
protección requerido es el  Nivel IV, el cual indica que no es necesario instalar un 
sistema de protección contra el rayo.  
6.3.7 Accesibilidad  
No procede la aplicación de esta sección del documento básico, al tratarse de una 
instalación de uso agropecuario, restringido y privado.  
6.4 DB HS SALUBRIDAD  
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad  
6.4.1 Protección frente a la humedad  
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y 
a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de 
todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.  
Muros 
La edificación está sobre rasante, no existen muros enterrados que estén en contacto 
con el terreno.  
Suelo 
La solera será de hormigón de retracción moderada. Se  dispondrá de una capa 
drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.  Se utilizará como 
capa drenante un encachado de piedra caliza. 
Fachadas 
La altura del edificio es menor de 15 m,  la zona pluviométrica es la IV, con grado de 
exposición al viento V2. Con estos datos el grado de impermeabilización es de 3. 
Según la tabal 2.7 de este DB, la fachada debe de disponer de (R1 +B1+ C1). Estos 
parámetros se cumplen con la fachada exterior de bloque de hormigón.  
Cubierta 
La cubierta será a un agua con una pendiente del 10 %. Se ejecutará a base de panel 
sándwich de 80 mm de espesor.  Se apoya sobre las correas metálicas que conforman 
la estructura de la cubierta. Cumple con los requisitos establecidos. 
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6.4.2 Recogida y evacuación de residuos  
No se prevé que se genere ningún residuo. 
6.4.3 Calidad del aire interior  
El sistema de ventilación será natural, a través de dos ventanas de 1,4 x 1 m situados 
en las dos fachadas laterales, las cuales permanecerán siembre abiertas durante el 
funcionamiento del grupo electrógeno. 
6.4.4 Suministro de agua  
El edificio carece de instalación de agua, por ello no entra dentro del ámbito de 
aplicación.  
6.4.5 Evacuación de aguas  
Debido a las reducidas dimensiones del edificio no se dispondrá de un sistema de 
recogida del agua de lluvia. 
6.5 DB – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
El uso de la edificación proyectada es exclusivo de almacén de equipos de riego. La 
única fuente de ruido presente en la edificación será un grupo electrógeno, el cual se 
encuentra insonorizado con roca de lana volcánica de alta densidad. No obstante, 
durante el funcionamiento de este, no habrá ninguna persona en la edificación.   
Por las características de construcción y su uso no es aplicable la norma.   
6.6 DB –HE AHORRO DE ENERGÍA  
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Por las características de construcción y su uso no es aplicable la norma.   
7 Programación de la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto 
Para llevar a cabo las obras del proyecto es imprescindible programar el curso de los 
trabajos a llevar a cabo, siguiendo un orden lógico, con el fin de que se realicen 
correctamente las distintas unidades de obra. 
Se emplea el diagrama Gantt, el cual divide el proyecto en varias actividades, a 
cada una de las cuales se le asigna un tiempo en función de su volumen y del 
rendimiento establecido para dicha actividad. 
Teniendo en cuenta que la construcción de la caseta de riego y la instalación de 
la red de riego se realizarán a la vez, el tiempo requerido para la puesta en marcha del 
proyecto es de 24 días, incluyendo el tiempo necesario para la consecución de 
permisos y licencias y el tiempo de recepción definitiva de las obras. 
A continuación se refleja el diagrama Gantt  de programación de las obras:
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Diagrama Gantt 
Tabla 12: Diagrama Gantt 
 Mes de Julio (Día) Mes de Agosto (Día) 
Actividades 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A. Consecución de permisos y licencias                             
B. Construcción caseta de riego                             
B.1. Replanteo del terreno                             
B.2. Desbroce del terreno                             
B.3. Movimiento de tierras                             
B.4. Cimentación                             
B.5. Cerramiento                             
B.6. Estructura; Correas                             
B.7. Cubierta                             
B.8. Solera                             
B.9. Carpintería                             
B.10. Instalación eléctrica y equipos aux                             
C. Instalación de la red de riego                             
C.1. Replanteo del terreno                             
C.2. Apertura de zanjas                             
C.3. Montaje instalación de riego                             
C.4. Verificación instalación de riego                             
C.5. Tapado de zanjas                             
D. Recepción definitiva de las obras                             
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8 Evaluación de impacto ambiental simplificada 
Según el anexo II de la Ley Estatal 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación 
Ambiental, este proyecto, al superar las 10 ha de transformación a regadío, estará 
sometido a una evaluación ambiental simplificada. Esta evaluación ambiental se 
encuentra desarrollada en el Anejo X. 
Teniendo en cuenta las acciones previstas en el proyecto durante las fases de 
ejecución, explotación y abandono, los impactos más importantes que se han 
identificado son: 
a) Fase de ejecución 
- Erosión del suelo 
- Creación de empleo 
b) Fase de explotación 
- Pérdida de calidad fisicoquímica y biológica del agua 
- Descenso del recurso agua subterránea 
- Erosión del suelo 
- Contaminación del suelo 
- Creación de empleo 
c) Fase de abandono 
- Deterioro del paisaje 
Una vez identificados los impactos más importantes, se procede a valorarles 
cualitativamente según el método propuestos por Conesa Fdez.-Vitoria (1995), de 
amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario. 
Según este método, todos los impactos previstos en el proyecto se clasifican 
como moderados. Según Conesa, un impacto moderado es aquél cuya recuperación 
no precisa medidas protectoras o correctoras complejas y en el que la consecución de 
las condiciones ambientales iniciales, requiere cierto tiempo. 
Para minimizar el impacto ambiental que se pudiera producir por la ejecución del 
proyecto se aplicarán una serie de medidas correctoras. 
9 Estudio básico de seguridad y salud 
Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, teniendo 
en cuenta las características de la obra, se ha de elaborar un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (Anejo XVI). 
En este Estudio se definen los riesgos existentes durante la ejecución de la obra 
y se establecen una serie de medidas de protección, colectivas e individuales. 
Las indicciones reflejadas en el presente documento servirán para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa.  
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10 Normas para la explotación 
En este apartado, detallado en el Anejo XIV, se muestran el conjunto de instrucciones 
y especificaciones que, junto con las reseñadas en las normas, pliegos y reglamentos 
oficiales vigentes, hacen viable la puesta en marcha y el manejo adecuado de la 
explotación. 
En las normas aparecerán las condiciones especiales sobre las materias primas 
empleadas; semillas y variedades empleadas, fertilizantes, productos fitosanitarios y 
otros productos, así como las distintas normas correspondientes a las técnicas de 
cultivo, maquinaria y mano de obra. 
11 Evaluación económica 
Para la realización de este estudio se ha considerado una vida útil del proyecto de 15 
años, condicionada por la vida útil que le queda al pívot lateral de avance frontal. 
A continuación, se refleja en una tabla el resumen de los flujos de caja 
esperados tras la ejecución del proyecto, los cuales se encuentran detallados en el 
Anejo XV. Evaluación económica. También se reflejan los flujos de caja iniciales 
(situación actual), para poder apreciar el incremento del flujo que se obtendrá con este 
proyecto. 
Tabla 13: Flujos de caja 
Año 
Cobros Pagos Flujos 
de caja 
finales 
Flujos 
de caja 
iníciales 
Incremento 
del flujo 
Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 
1 193.775  105.400 52.992 35.383 30.594 4.789 
2 193.775  105.400  88.375 18.787 69.588 
3 193.775  105.400  88.375 26.118 62.257 
4 193.775  105.400  88.375 30.594 57.781 
5 193.775 4.000 105.400 18.000 74.375 5.475 68.900 
6 193.775 2.000 105.400 8.000 82.375 24.594 57.781 
7 193.775 900 105.400 3.000 86.275 16.687 69.588 
8 193.775  105.400  88.375 26.118 62.257 
9 193.775 3.057 105.400 35.000 56.432 -1.349 57.781 
10 193.775 24.000 105.400 122.000 -9.625 -78.543 68.918 
11 193.775  105.400  88.375 30.594 57.781 
12 193.775  105.400  88.375 18.787 69.588 
13 193.775 19.457 105.400 117.000 -9.168 -71.425 62.257 
14 193.775 1.800 105.400 19.000 71.175 13.394 57.781 
15 193.775 298.308 105.400  386.683 317.765 68.918 
 
Como se puede apreciar, con este proyecto se logrará incrementar 
considerablemente los flujos de caja con respecto a la situación actual. 
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Para realizar la evaluación económica se ha empleado el programa VALPROIN y 
se han estudian dos casos: financiación propia y financiación ajena (50% de 
presupuesto), cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 14: Indicadores de rentabilidad obtenidos 
Financiación VAN (€) 
TIR 
(%) 
Tiempo de 
recuperación (años) 
Relación 
Beneficio/Inversión 
Propia 235.978,93 24,98 5 3,11 
Ajena 241.008,07 29,84 5 5,65 
En ambos casos el periodo de recuperación es inferior al periodo de análisis (15 
años), el TIR es superior a la tasa de actualización considerada (5%) y el VAN es 
positivo y bastante elevado. Por lo tanto, el proyecto es económicamente viable. Si 
bien, se aconseja financiar la inversión inicial, ya que el VAN y el TIR son superiores. 
Como conclusión, cabe afirmar que este proyecto es viable y permitirá 
incrementar considerablemente los flujos de caja con respecto a la situación actual, 
alcanzando así el objetivo principal de este proyecto: Mejorar la rentabilidad de la 
explotación.  
12 Resumen del presupuesto 
 
Código              Capítulo                                                                                Total €          % 
 
 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  3.210,42            6,46% 
 C02 CIMENTACIÓN  490,13           0,99% 
 C03 ESTRUCTURA  454,00           0,91% 
 C04 ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS  1.094,10           2,20% 
 C05 ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS  1.225,11           2,46% 
 C06 SOLERA  451,26           0,91% 
 C07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  1.118,69           2,25% 
 C08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  199,54           0,40% 
 C09 INSTALACIONES ESPECIALES  61,12           0,12% 
 C10 INSTALACIÓN DE RIEGO  29.459,31         59,25% 
 C11 EQUIPOS AUXILIARES  11.457,69         23,04% 
 C12 SEGURIDAD Y SALUD  500,00          1,00% 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  49.721,37 
 13 % Gastos Generales  6.463,78 
 6 % Beneficio Industrial  2.983,28 
 
 Suma  59.168,43 
 21 % I.V.A. de Contrata  12.425,37 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  71.593,80 
 
 4 % Honorarios de proyecto  1.988,86 
 2 % Honorarios dirección de obra  994,43 
 1 % Coordinador S.S                                                                        497,21 
 21 % I.V.A. de Honorarios  730,91 
 
 TOTAL HONORARIOS PRESUPUESTO  4.211,41 
 
 TOTAL PRESUPUESTO  75.805,21 
 
 Asciende el presente presupuesto a la cantidad de: 
 
 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS Y CINCO EUROS CON VEIETIUN CÉNTIMOS 
En el Documento 5. Presupuesto, se detallan las partidas de cada capítulo. 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID. 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 30 / 30 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 
Fdo.: Javier De Gregorio Parrado 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRICOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
MEMORIA 
ANEJO I: Condicionantes del medio físico 
 
 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA 
Anejo I: Condicionantes del 
medio físico 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 1 / 30 
ÍNDICE ANEJO I. CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 
1 Estudio climático ............................................................................................... 3 
1.1 Situación geográfica de la zona de estudio ..................................................... 3 
1.2 Justificación de la elección de observatorios ................................................... 3 
1.3 Radiación ........................................................................................................ 3 
1.4 Elementos climáticos térmicos ........................................................................ 4 
1.4.1 Cuadro resumen de temperaturas mensuales y estacionales ................ 4 
1.4.2 Representaciones gráficas ..................................................................... 5 
1.5 Régimen de heladas ....................................................................................... 6 
1.5.1 Estimación directa: ................................................................................. 6 
1.5.2 Estimación indirecta; Criterios de Emberger y Papadakis ...................... 7 
1.6 Elementos climáticos hídricos ....................................................................... 10 
1.6.1 Cuadro resumen de precipitaciones ..................................................... 10 
1.6.2 Estudio de la dispersión: Método de los quintiles ................................. 10 
1.6.3 Estudio del año tipo de precipitaciones totales mensuales ................... 11 
1.6.4 Representaciones gráficas de las precipitaciones ................................ 12 
1.6.5 Histograma frecuencia de las precipitaciones ...................................... 13 
1.6.6 Precipitaciones máximas en 24 horas .................................................. 13 
1.6.7 Elementos hídricos secundarios: escarcha, nieve… ............................ 13 
1.7 Diagramas ..................................................................................................... 14 
1.7.1 Diagrama ombrotérmico de Gaussen ................................................... 14 
1.7.2 Diagrama de termohietas ..................................................................... 14 
1.8 Estudio de los vientos ................................................................................... 15 
1.9 Continentalidad ............................................................................................. 15 
1.9.1 Índice de continentalidad de Gorczynski .............................................. 15 
1.9.2 Índice de oceanidad de kerner ............................................................. 15 
1.10 Índices termopluviométricos ..................................................................... 16 
1.10.1 Índice de aridez de Lang ...................................................................... 16 
1.10.2 Índice de Martone ................................................................................ 16 
1.10.3 Índice de Emberger .............................................................................. 16 
1.10.4 Índice de Vernet ................................................................................... 18 
1.11 Clasificación climática de KÖPPEN .......................................................... 19 
1.12 Regímenes de humedad y temperatura del suelo (soil taxonomy) ............ 19 
1.13 Descripción resumida del clima de la zona ............................................... 20 
2 Estudio edafológico ........................................................................................ 21 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 2 / 30 
2.1 Introducción .................................................................................................. 21 
2.2 Resultado de los análisis de las parcela ........................................................ 21 
2.2.1 Análisis muestra 1 ................................................................................ 21 
2.2.2 Análisis muestra 2 ................................................................................ 22 
2.3 Interpretación de los resultados .................................................................... 22 
2.3.1 Textura ................................................................................................. 22 
2.3.2 Estructura ............................................................................................ 22 
2.3.3 Acidez del suelo ................................................................................... 23 
2.3.4 Conductividad eléctrica ........................................................................ 23 
2.3.5 Materia orgánica .................................................................................. 23 
2.3.6 Fósforo ................................................................................................. 23 
2.3.7 Cationes de cambio ............................................................................. 23 
2.3.8 Relación entre cationes ........................................................................ 24 
2.3.9 Carbonatos .......................................................................................... 24 
2.3.10 Caliza activa ......................................................................................... 24 
2.4 Resumen de la interpretación ........................................................................ 25 
3 Estudio del agua de riego ............................................................................... 26 
3.1 Introducción .................................................................................................. 26 
3.2 Resultado del análisis ................................................................................... 26 
3.3 Interpretación de los resultados .................................................................... 27 
3.3.1 Riesgo de salinización ......................................................................... 27 
3.3.2 Relación Ca+2 / Mg+2 ............................................................................ 27 
3.3.3 Relación de absorción de sodio (RAS) ................................................. 28 
3.3.4 Clasificación según norma Riverside.................................................... 29 
3.3.5 Fitotoxicidad debido a iones ................................................................. 30 
3.4 Resumen y conclusiones .............................................................................. 30 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 3 / 30 
1 Estudio climático 
1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
El proyecto se ubicará en un enclave de Valladolid, rodeado del término municipal de 
Villanubla, siendo éste, el municipio más próximo a las parcelas objeto del proyecto.  
La localidad de Villanubla se encuentra situada en el noroeste de la provincia de 
Valladolid, a 12 km de la capital. Pertenece a la comarca de Los Montes Torozos y tiene 
un paisaje típico de páramo. 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE OBSERVATORIOS 
La fuente primaria de información para la ejecución del estudio climático, lo constituye la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  
La elección del observatorio se llevó a cabo considerando las características 
topográficas y altitudinales de la zona, que son las que afectan a la representatividad de 
una estación respecto a un área determinada. Por tanto, los criterios que han sido 
tenidos en cuenta son los siguientes: la existencia de datos suficientes en la serie de 
años, la proximidad al lugar del proyecto y las menores diferencias posibles en longitud, 
latitud y altitud respecto a la misma.   
A continuación, se indica el observatorio utilizado con la situación y las 
características del mismo. 
Nombre del observatorio: Valladolid (Villanubla) 
Provincia: Valladolid 
Cuenca e Indicativo climatológico: 2539  
Tipo de observatorio: Completo 
Período de observaciones para cada uno de los parámetros considerados (año 
de inicio y finalización de la serie considerada ): Para las temperaturas se han usado 
series de 15 años(1997-2011), para las precipitaciones 30 años (1982-2011) y 10 
años para el resto de parámetros (2002-2011). 
Latitud: 41º 42’ 00” 
Longitud: 4º 51’ 0.02” 
Altitud: 846 m 
1.3 RADIACIÓN 
Para el cálculo de la radiación hemos usado los datos del resumen mensual de 
insolación en horas mensuales de sol registrado en la estación de Villanubla 
(Valladolid). 
La radiación a nivel del suelo (R) se va a estimar a partir de la fórmula que 
relaciona  los valores de la insolación medida en el observatorio (n), la radiación solar 
extraterrestre o radiación global (Ra) y la insolación máxima posible (N).  
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RADIACIÓN: Ra (a + b (n/N)) 
Donde a y b son parámetros que presentan diversos valores, en nuestro caso 
hemos usado los de Penman y los de Doorenbos y Pruitt. 
Tabla 1: Parámetros a y b utilizados para calcular la radiación al nivel del suelo 
AUTOR a b 
Penman 0,18 0,55 
Doorenbos y Pruitt 0,25 0,50 
 
Tabla 2: Radiación mensual correspondiente al observatorio Villanubla (Valladolid) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ra (MJ/m2 día) 13,8 19,0 26,3 34,1 39,5 41,9 40,7 36,3 29,1 21,4 15,0 12,3 
N (h/día) 9,3 10,3 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
n (h/día) 3,1 5,9 5,4 7,6 8,8 10,1 12,1 10,6 7,8 5,9 4,5 2,9 
n/N 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 
R Penman 
(MJ/m2 día) 
5,0 9,4 11,4 17,0 20,4 23,0 25,7 22,0 15,4 10,3 6,6 4,4 
R Doorenbos y Pruitt 
(MJ/m2 día) 
5,7 10,2 12,7 18,4 22,0 24,5 26,9 23,1 16,6 11,2 7,3 5,1 
 
1.4 ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS 
1.4.1 Cuadro resumen de temperaturas mensuales y estacionales 
Tabla 3: Cuadro resumen de temperaturas mensuales en ºC 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
Ta 15,7 21,0 23,0 27,8 32,5 36,0 36,5 38,6 35,2 29,0 20,2 16,0 38,6 
T'a 13,3 17,1 20,4 23,7 28,6 33,2 35,3 35,3 31,0 25,0 18,0 13,5 24,5 
T 7,3 10,6 14,1 16,1 20,1 26,0 28,6 28,6 24,5 18,1 11,2 7,8 17,8 
tm 3,5 5,2 8,0 9,9 13,5 18,2 20,3 20,7 17,4 12,5 6,7 3,6 11,6 
t -0,4 -0,2 1,9 3,7 6,8 10,4 11,9 12,6 10,3 6,8 2,1 -0,5 5,4 
t'a -6,7 -5,2 -4,7 -2,7 0,3 3,8 6,4 7,0 3,9 0,4 -3,7 -6,3 -0,6 
ta -11,8 -9,0 -9,8 -4,5 -3,4 -0,5 2,8 4,0 1,2 -3,8 -7,4 -11,0 -11,8 
 
Siendo:  
 
Ta : Temperatura máxima absoluta  
T’a:  Temperatura media de máximas absolutas  
T : Temperatura media de las máximas  
tm:  Temperatura media mensual  
 t : Temperatura media de las mínimas  
t’a:  Temperatura media de mínimas absolutas  
ta : Temperatura mínima absoluta  
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Esta información también puede suministrarse en forma de estaciones como se 
muestra a continuación: 
Tabla 4: Cuadro resumen de temperaturas estacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que los meses que abarcan cada estación son: 
Otoño: Septiembre, Octubre, Noviembre. 
Invierno: Diciembre, Enero, Febrero. 
Primavera: Marzo, Abril, Mayo. 
Verano: Junio, Julio, Agosto. 
 
1.4.2 Representaciones gráficas 
 GRÁFICO COMPUESTO DE TEMPERATURAS 
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Figura 1: Gráfico compuesto de temperaturas 
  
 
 
 
 
 
 Primavera Verano Otoño Invierno 
Ta 32,5 38,6 35,2 21 
T'a 24,2 34,6 24,7 14,6 
T 16,8 27,7 18,0 8,5 
tm 10,5 19,7 12,2 4,1 
t 4,1 11,6 6,4 -0,4 
t'a -2,3 5,7 0,2 -6,1 
ta -9,8 -0,5 -7,4 -11,8 
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 DIAGRAMA DE BARRAS O BLOQUES (TEMPERATURAS ESTACIONALES) 
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Figura 2: Diagrama de barras por estaciones 
 
1.5 RÉGIMEN DE HELADAS 
El estudio del régimen de heladas nos permite clasificar las diferentes épocas del año 
según el mayor o menor riesgo de que estas se produzcan.  
1.5.1 Estimación directa: 
Fecha más temprana de la primera helada: 4-Octubre-2008 
Fecha más tardía de la primera helada: 24-Noviembre-2005 
Fecha más temprana de la última helada: 6-Marzo-2011 
Fecha más tardía de la última helada: 10-Junio-2000 
 
Fecha media de la primera helada: 31-Octubre 
Fecha media de la última helada: 24-Abril 
Mínima absoluta: Enero-1999 , -11,8ºC 
 
Periodo mínimo de días de halada: 24-Noviembre - 6-Marzo   
Periodo máximo de días de helada: 4-Octubre - 10-Junio 
Periodo medio de días de helada: 31-Octubre - 24-Abril 
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1.5.2 Estimación indirecta; Criterios de Emberger y Papadakis 
 
RÉGIMEN DE HELADAS SEGÚN EMBERGER: 
 
Teniendo en cuenta la temperatura media de las mínimas de cada mes (t), según este 
criterio, se obtienen cuatro periodos de heladas; 
 
 Periodo de heladas seguras (Hs): cuando t ≤ 0 ºC 
 Periodo de heladas muy probables (Hp): cuando 0 ºC < t ≤ 3 ºC 
 Periodo de heladas probables (H’p): cuando 3 ºC < t ≤ 7 ºC 
 Periodo libre de heladas (d): cuando t > 7 ºC 
 
Tabla 5: Temperaturas medias de las mínimas en ºC 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
t -0,4 -0,2 1,9 3,7 6,8 10,4 11,9 12,6 10,3 6,8 2,1 -0,5 
 
 Periodo de heladas seguras; Hs: t ≤ 0º C 
 
Último día del periodo 
 
15 Febrero: -0,2 
15 Marzo: 1,9    
 
(1,9 – ( -0,2 )) / 28 = (0 – ( -0,2 )) / x 
x = 2,67 
15 Febrero + 3 = 18 Febrero 
 
Primer día del periodo 
 
15 Noviembre: 2,1 
15 Diciembre: -0,5 
 
(2,1 – ( -0,5 )) / 30 = (2,1 – 0) / x 
x = 24,23 
15 Noviembre + 24 = 9 Diciembre 
 
 
Hs abarca desde el 9 Diciembre hasta el 18 Febrero 
 
 Periodo de heladas muy probables; Hp 0º C < t ≤ 3º C 
 
Último día del periodo 
 
15 Marzo: 1,9 
15 Abril: 3,7 
 
(3,7 – 1,9) / 31 = (3 – 1,9) / x 
x = 18,94 
15 Marzo + 19 = 3 Abril 
Primer día del periodo 
 
15 Octubre: 6,8 
15 Noviembre: 2,1 
 
(6,8 – 2,1) / 31 = (6,8 – 3) / x 
x = 25,06 
15 Octubre + 25 = 9 Noviembre 
 
Hp comienza el 19 Febrero y termina el 3 Abril y comienza el 9 Noviembre y termina el 
20 Noviembre 
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 Periodo de heladas probables; H’p 3º C < t ≤ 7º C 
 
Primer día del periodo 
 
15 Septiembre: 10,3 
15 Octubre: 6,8 
 
(10,3 – 6,8) / 30 = (10,3 – 7) / x 
x = 28,28 
15 Septiembre + 28 = 13 Octubre 
Último día del periodo 
 
15 Mayo: 6,8 
15 Junio: 10,4 
  
(10,4 – 6,8) / 31 = (7 – 6,8) / x 
x = 1,72 
15 mayo + 2 = 17 Mayo 
 
 
H’p abarca desde el 13 Octubre hasta el 8 Noviembre y desde el 4 Abril hasta el 17 
Mayo 
 
 
 Periodo libre de heladas; d: t > 7 ºC 
 
El periodo libre de heladas abarca desde el 18 Mayo hasta el 12 Octubre 
 
 
CUADRO RESUMEN DE HELADAS SEGÚN EMBERGER 
 
Tabla 6: Resumen heladas según Emberger 
 COMIENZO FINAL NÚMERO DE DÍAS 
Hs 21 Noviembre 18 Febrero 90 días 
Hp 19 Febrero 
9 Noviembre 
3 Abril 
20 Noviembre 
54 días 
H’p 13 Octubre 
4 Abril 
8 Noviembre 
17 Mayo 
69 días 
d 18 Mayo 12 Octubre 178 días 
 
RÉGIMEN DE HELADAS SEGÚN PAPADAKIS 
 
En este caso se tiene en cuenta la temperatura media de mínimas absolutas de cada 
mes (t’a), y en función de los cálculos realizados se obtienen tres periodos de heladas: 
 
 Estación media libre de heladas: los meses en que la media de las mínimas 
absolutas es ≥ 0ºC. 
 Estación media disponible libre de heladas: Cuando la temperatura media de 
las mínimas absolutas es ≥ 2 º C.  
 Estación mínima libre de heladas: Cuando la temperatura media de las mínimas 
absolutas es ≥ 7 º C. 
 
Tabla 7: Temperatura media mínimas absolutas (t’a) en ºC, mensuales 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
t'a -6,7 -5,2 -4,7 -2,7 0,3 3,8 6,4 7,0 3,9 0,4 -3,7 -6,3 
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 Estación media libre de haladas; EmLH: t’a ≥ 0º C 
 
Comienzo de la estación 
 
1 Abril: -2,7 
1 Mayo: 0,3 
 
(0,3 – (-2,7)) / 30 = (2,7 – 0) / x 
x = 27 
1 Abril + 27 = 28 Abril 
Final de la estación 
 
31 Octubre: 0,4 
30 Noviembre: -3,7 
 
(0,4 – (-3,7)) / 31 = (0,4 – 0) / x 
x = 3,024 
31 Octubre + 4 = 4 Noviembre 
 
EMLH abarca desde el 28 Abril hasta 4 Noviembre 
 
 
 Estación disponible libre de heladas; EDLH: t’a ≥  2º C 
 
Comienzo de la estación 
 
1 Mayo: 0,3 
1 Junio: 3,8 
 
(3,8 – (0,3)) / 31 = (2 – 0,3) / x 
x = 15,05 
1 Mayo + 15 = 16 Mayo 
Final de la estación 
 
30 Septiembre: 3,9 
31 Octubre: 0,4 
 
(3,9 – 0,4) / 30 = (3,9 – 2) / x 
x = 16,28 
30 Septiembre + 17 = 17 Octubre 
 
EDLH abarca desde el 16 Mayo hasta el 17 Octubre 
 
 
 Estación mínima libre de heladas; EMLH: t’a ≥ 7º C 
 
EMLH no hay 
 
 
CUADRO RESUMEN DE HELADAS SEGÚN PAPADAKIS 
 
Tabla 8: Resumen de heladas según Papadakis 
 COMIENZO FINAL NÚMERO DE DÍAS 
EmLH 28 Abril 4 Noviembre 221 días 
EDLH 16 Mayo 17 Octubre 154 días 
EMLH - - 0 días 
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1.6 ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS 
La temporalidad y distribución espacial de las precipitaciones son de gran 
trascendencia, ya que condicionan los ciclos agrícolas y la distribución de las 
principales especies vegetales. Será necesario conocer estos datos para la correcta 
implantación del calendario de riego con ajuste a los distintos cultivos que se vayan a 
desarrollar. 
1.6.1 Cuadro resumen de precipitaciones 
 
Tabla 9: Cuadro resumen de precipitaciones totales mensuales y anuales en mm 
 
1.6.2 Estudio de la dispersión: Método de los quintiles   
Con el estudio de la dispersión se asocian probabilidades de ocurrencia a 
precipitaciones de un determinado volumen de agua para los periodos mensuales, 
mediante la aplicación del método de los quintiles, el cual sigue la siguiente fórmula:  
(n / 5) i. 
Donde n= nº de quintil e i= nº de años de la muestra 
Primer quintil: 
(30 / 5) 1 = 6 mm 
Representa el 20 % de probabilidades de que el volumen de precipitaciones sea inferior 
a Q1 y el 80 % de que sea superior. 
Segundo quintil:  
(30 / 5) 2 = 12 mm 
Representa el 40 % de probabilidad de que el volumen de precipitaciones sea inferior a 
Q2 y el 60 % de que sea mayor. 
Tercer quintil:  
(30 / 5) 3 = 18 mm 
Representa el 60 % de probabilidad de que el volumen de precipitaciones sea inferior a 
Q3 y el 40 % de que sea superior. 
Cuarto quintil:  
(30 / 5) 4 = 24 mm 
Representa el 80 % de probabilidad  de que el volumen de precipitaciones sea inferior a 
Q4 y el 20 % de que sea mayor. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
Pmedia 37,8 26,2 22,8 43,8 52,2 30 13,7 21,5 30,1 52,5 52,8 49,8 433,1 
Q1 15,3 8 8,05 77,15 44,45 70,8 43,1 0,4 19,55 47,35 16,75 27,85 465,5 
Q2 28,15 16,55 6,75 33,1 80,5 30 2,9 10,05 33,9 97,9 35,75 19,2 392,25 
Q3 40,7 26,65 21,75 68,2 48,15 4,25 25,2 26,35 55,45 73,4 57,55 57,25 466,2 
Q4 60,2 43,85 24,4 45,45 18,3 35,8 16,6 22,3 16,3 103,4 65,2 19,35 402,5 
Pmediana 30,7 21,8 14,9 39,1 45,5 23,95 5,3 15,65 22,45 48,1 44 40,6 421,75 
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1.6.3 Estudio del año tipo de precipitaciones totales mensuales 
 
Tabla 10: Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles en mm 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
1 27,2 22,6 5,7 11,9 51,6 26,6 5,9 48,8 71 29,9 73,3 42,7 417,2 
2 2,8 22,7 4,9 83,1 43,7 21,3 28,5 87,8 5,2 7,7 71,9 71 450,6 
3 41,2 8,6 50,5 34,5 82,4 48,5 10,6 10,6 15,2 68,1 156,7 23,1 550 
4 52,1 65,8 11,1 63,2 44,6 6,5 18,3 0 2,2 0,3 48,2 50,6 362,9 
5 11,8 76,1 16,3 27,5 26,1 3,4 0 0 106,5 36,7 25,9 38,5 368,8 
6 68,9 69 14,2 48 11,2 22,6 47 0,8 37,7 64,8 14,1 54,9 453,2 
Q1 15,3 8 8,05 77,15 44,45 70,8 43,1 0,4 19,55 47,35 16,75 27,85 465,5 
7 59,6 22,6 1,9 106,3 77,7 119 39,2 0 1,4 29,9 19,4 0,8 477,8 
8 8 17,6 15,6 51,4 41,5 26 5,6 34,2 32 29,3 123,6 149,3 534,1 
9 30,8 7,6 3,2 39,2 60,8 25,3 13,5 10 17,7 39,9 45,3 16,1 309,4 
10 28,3 45,6 58,4 31 5,3 1,8 0 0 25,9 28 17,8 13,8 255,9 
11 13,9 1,9 9,5 33,3 45,4 49 0,5 30,9 16,6 74,7 4,2 44,5 324,4 
12 1,4 1,4 12,8 50,8 82 41 3,4 12,6 53,5 123,4 25,7 3,5 411,5 
Q2 28,15 16,55 6,75 33,1 80,5 30 2,9 10,05 33,9 97,9 35,75 19,2 392,25 
13 48,1 33,5 0,7 15,4 79 19 2,4 7,5 14,3 72,4 45,8 34,9 373 
14 22,3 40,1 9,9 13,7 40,1 35,9 5,1 4,2 16,7 13,7 112,2 107,6 421,5 
15 113,6 8,4 33,8 47,9 57,5 12,9 4,3 24,2 22,9 22,8 33,6 114,4 496,3 
Mediana 30,7 21,8 14,9 39,1 45,5 23,95 5,3 15,65 22,45 48,1 44 40,6 421,75 
16 61,1 6,9 0 27,3 100,8 49,4 64,2 85,4 17,6 57 141,9 102,9 714,5 
17 45,1 12 9,9 47,6 84,1 19 5,5 27,3 36,9 4,6 14,1 54,7 360,8 
18 28 8,5 16,3 36,8 30,7 3 26,5 38,7 74 92,4 5,8 30,4 391,1 
Q3 40,7 26,65 21,75 68,2 48,15 4,25 25,2 26,35 55,45 73,4 57,55 57,25 466,2 
19 16,7 4,1 27,2 99,6 65,6 5,5 23,9 14 36,9 54,4 109,3 84,1 541,3 
20 104,1 30,6 109,4 4,5 45,6 1,3 39,9 15,9 17,5 44,3 2,4 6,5 422 
21 40,2 11,8 30,7 19 46,7 9,6 5 15,4 52,1 54,5 87,1 77,2 449,3 
22 69,2 50,4 26,8 60 36,9 28,5 14,4 47 28,4 121,5 60,9 22,2 566,2 
23 23 15,5 42,7 16,1 49,2 17,3 2,1 12 16,4 54,1 19,9 22,4 290,7 
24 5,2 5,1 12,8 51,9 22,7 5,9 0,2 24,2 3,5 126,2 54,6 19,7 332 
Q4 60,2 43,85 24,4 45,45 18,3 35,8 16,6 22,3 16,3 103,4 65,2 19,35 402,5 
25 28,3 32,2 36 39 13,9 65,7 33 20,4 29,1 80,6 75,8 19 473 
26 17,4 42,1 16,3 35,3 130,4 48,2 1,9 25,9 76,5 41,9 42,7 7,4 486 
27 30,6 33,1 9,1 77,1 129,4 21,2 1,1 16,6 15,9 72,7 26,6 63,3 496,7 
28 32,8 21 1,6 35,4 20,3 48,3 2,7 11 22 51,1 26,8 102,3 375,3 
29 60,8 50 56,8 46,8 17,3 81,4 4,8 0 36 45,1 32,6 109 540,6 
30 42,8 19,1 40,2 61,3 22,6 36,7 0 18,1 0 32,4 65,5 8,1 346,8 
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1.6.4 Representaciones gráficas de las precipitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Representación gráfica de la precipitación mensual y quintiles (mm)  
 
                          
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Evolución de las precipitaciones anuales y quintiles (mm) 
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1.6.5 Histograma frecuencia de las precipitaciones 
Tabla 11: Distribución de frecuencia de precipitación 
Precip. (mm) 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 
Nº años 0 0 2 10 12 5 0 1 
 
P rec ip. anual
0
2
4
6
8
10
12
14
0-
10
0
10
0-
20
0
20
0-
30
0
30
0-
40
0
40
0-
50
0
50
0-
60
0
60
0-
70
0
70
0-
80
0
P recip.
anual
 
Figura 5: Histograma de frecuencia para precipitaciones 
1.6.6 Precipitaciones máximas en 24 horas 
Tabla 12: Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas [mm/24h] 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Max. Abs 
P. 24h (mm) 
28,7 20,5 33,6 33,4 46,3 40,4 49,3 54,2 60,5 38,2 48,5 38 60,5 
Media  
P. 24h (mm) 
11,99 8,38 8,23 13,19 17,49 13,20 8,71 12,98 14,75 16,01 16,28 15,35 13,05 
Frecuencia 3 1 1 2 4 4 2 4 3 2 2 4 30 
1.6.7 Elementos hídricos secundarios: escarcha, nieve… 
 CUADRO RESUMEN DE Nº DE DIAS DE LLUVIA, NIEVE, GRANIZO… 
Tabla 13: Cuadro resumen de nº de días de lluvia, nieve, granizo… 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Granizo 0,0 0,1 0,6 0,6 1,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 
Nieve 2,0 1,2 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 
Lluvia 10,9 5,4 9,4 10,5 10,3 4,9 5,3 6,2 7,2 11,7 12,0 12,3 
Niebla 9,1 6,5 2,0 1,5 1,5 0,4 0,3 0,3 1,3 4,1 7,1 10,2 
Escarcha 11,8 11,3 6,8 3,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 8,0 10,5 
Tormenta 0,1 0,0 0,2 0,9 3,5 2,6 2,6 3,5 2,1 0,7 0,2 0,0 
Rocío 4,7 5,0 2,5 4,1 7,9 5,1 4,1 3,6 5,5 9,7 6,1 3,9 
Despejados 3,0 5,0 8,0 5,0 3,0 10,0 13,0 10,0 7,0 4,0 3,0 3,0 
Nubosos 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 17,0 16,0 19,0 18,0 18,0 17,0 17,0 
Cubiertos 12,0 8,0 8,0 9,0 8,0 3,0 2,0 2,0 5,0 9,0 10,0 12,0 
Suelo 
cubierto de 
nieve 
2,3 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 
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1.7 DIAGRAMAS 
1.7.1 Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
 
Tabla 14: Datos de temperaturas medias y precipitaciones medias mensuales para realizar los 
climodiagramas. 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P(mm) 37,8 26,2 22,8 43,8 52,2 30 13,7 21,5 30,1 52,5 52,8 49,8 
tm (ºC) 3,5 5,2 8,0 9,9 13,5 18,2 20,3 20,7 17,4 12,5 6,7 3,6 
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Figura 6: Diagrama Ombrotérmico de Gaussen 
 
En este diagrama podemos observar como por término medio, el periodo seco dura 
unos 3 meses y normalmente tiene lugar desde la primera decena de Junio hasta la 
mitad de Septiembre. Siendo este, un periodo muy seco.                        
1.7.2 Diagrama de termohietas 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
Figura 7: Diagrama de Termohietas 
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1.8 ESTUDIO DE LOS VIENTOS 
Para el estudio de los vientos hemos tomado los datos del observatorio de Valladolid, ya 
que es el más próximo a Villanubla. 
Tabla 15: Cuadro resumen de viento con velocidad (km/h), direcciones dominantes y % calmas 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 
Vmaxima 
(km/h) 
32-50 >50 >50 >50 32-50 >50 32-50 20-32 32-50 32-50 >50 32-50 >50 
DIRECC  
Vmax 
W W w w w-wnw n W w w w nne w w 
DIRECC  
Domin 
w-ssw W ne w W ne Ne ne ne w w ssw ne 
% Calmas 26,2 21,4 14 9,9 11,2 7,9 6,4 8,7 13,8 23,1 18,6 22,8 15,4 
 
1.9 CONTINENTALIDAD 
Los índices que intentan medir la influencia de las masas de agua, relacionan la 
continentalidad con la amplitud térmica anual, el más utilizado es el de Gorzynski, pero 
el que más se adecua al clima de la Península Ibérica es el de Kerner. 
Tabla 16: Temperaturas medias mensuales 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
tm 3,5 5,2 8,0 9,9 13,5 18,2 20,3 20,7 17,4 12,5 6,7 3,6 11,6 
1.9.1 Índice de continentalidad de Gorczynski  
 
Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4                                                                                                      
 
tm12 = temperaturas media más alta; 20,7 ºC, (Agosto) 
tm1= temperaturas media más baja; 3,5 ºC, (Enero)  
L = latitud en º; 41,7º 
 
Ig=1,7 [(20,7 - 3,5) / sen(41,7)] - 20,4 = 23,55 
 
Según la clasificación de Gorczynski nuestro clima se considera de tipo continental, 
ya que el índice se encuentra entre 20 y 30 
1.9.2 Índice de oceanidad de kerner  
 
Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12-tm1)  
 
tm X = temperatura media del mes de octubre = 12,5 ºC 
tm IV= temperatura media del mes de abril; 9,9 ºC                              
tm 12 = temperatura media del mes más cálido; 20,7 ºC  
tm 1  = temperatura media del mes más frío; 3,5 ºC 
 
Ck=100(12,5 - 9,9) / (20,7 - 3,5) = 15,12 
Para valores entre 10 y 18, según Kerner, el clima se conoce como continental. 
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1.10 ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS 
Los índices climáticos utilizados presentan relaciones entre los distintos elementos del 
clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. 
Se calcularán los índices que a continuación se muestran y se indicará el tipo de clima 
resultante para la zona de estudio. También se mostrarán los valores de cada uno de 
los parámetros que se han utilizado en el cálculo.  
  
Tabla 17: Temperaturas medias mensuales empleadas para el cálculo de los índices 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
tm 3,5 5,2 8,0 9,9 13,5 18,2 20,3 20,7 17,4 12,5 6,7 3,6 11,6 
1.10.1 Índice de aridez de Lang 
I = P / tm      
 
P = precipitación anual; 433,1 mm 
tm = temperatura media anual; 11,6 ºC 
 
I = 433,1 / 11,6 = 37.34                 
 
Para valores entre 20 y 40 zona árida 
 
1.10.2 Índice de Martone 
I= P / (tm + 10)  
 
P = precipitación anual; 433,1 mm 
tm = temperatura media anual; 11,6 ºC 
                                                                 
I = 433,1 / (11,6 + 10) = 20,05 
Para valores entre 20 y 30 zona subhúmeda 
 
1.10.3 Índice de Emberger  
Q = KP / (T122 – t12) 
 
P= precipitación anual; 433,1 mm 
t1= temperatura media mínima del mes más frío; -0,5 ºC 
T12= temperatura media máxima del mes más cálido; 28,6 ºC  
Si t1 > 0°C =>T12 y t1 en °C y K = 100 
Si t1< 0°C => T12 y t1 en °K y K = 2000  
Con Q y t1 vamos al gráfico y definimos la SUBREGION CLIMATICA o GÉNERO.  
Q=   2000 x 433,1/ ((28,6 + 273)2 - (-0,5 + 273)2) = 51,85 
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Con Q y t1 se define el índice de Emberger, según la figura 8: 
Género: mediterráneo templado. 
Tipo de invierno: muy frío con heladas muy frecuentes. 
Variedad: inferior. 
Forma: otoño.     
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Figura 8: Clasificación del clima mediterráneo para el índice de Emberger 
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1.10.4 Índice de Vernet 
 
I = (+ ó -) 100 (H-h) T’v / P x Pv  
 
Diferencia el régimen hídrico de las distintas comarcas europeas.  
 
Tabla 18: Precipitaciones estaciones y anual 
Estaciones Primavera Verano Otoño Invierno anual 
P(mm) 118,8 65,2 135,4 113,8 433,1 
 
 
H= precipitación de la estación más lluviosa; 135,4 mm  
h= precipitación de la estación más seca; 65,2 mm 
P= precipitación anual; 433,1 mm 
Pv= precipitación estival; 65,2 mm  
T’v= media de las temperaturas máximas estivales; 27,7 ºC 
El valor del índice lleva signo “-” cuando el verano es el primero o segundo de los 
mínimos pluviométricos y con signo “+” en caso contrario. 
I= -100(135,4 – 65,2) x 27,7 / (433,1 x 65,2) = -6,88 
Clima mediterráneo 
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1.11 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 
 Grupo: 
-3,0º C < t1 < 18º C 
tm12 > 10º C 
1º letra: C 
Templado húmedo cálido mesotérmico 
 Subgrupo: 
Pi6 > 3Pv1 
La estación seca es en verano 
2º letra: s (verano) 
La estación seca es verano 
 
 Subdivisión: 
tm9 > 10º C 
3º letra: b ( veranos cálidos ) 
 
Por lo tanto el clima se puede clasificar como Csb, es decir, clima templado húmedo 
cálido mesotérmico, con estación seca en verano y de veranos cálidos. 
 
Tabla 19: Clasificación de KÖPPEN 
Tipo Clasificación 
Grupo Templado húmedo cálido mesotermico 
Subgrupo Estación seca es en verano 
Subdivisión Veranos Cálidos 
Denominación Csb 
 
1.12 REGÍMENES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO (SOIL 
TAXONOMY) 
Estos regímenes se utilizan como criterio clasificador de los suelos. Define siete 
regímenes de humedad y ocho regímenes de temperatura del suelo.   
 
Tabla 20: Regímenes de humedad y de temperatura del suelo según la Soil Taxonomy 
 tm. suelo (ºC) Rég. de temp (st) Precip. Anual (mm.) Rég. de hum (st) 
Suelo 11,6 + 1 =12,6 Mésico 433.1 Xérico 
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1.13 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CLIMA DE LA ZONA 
Podemos resumir el clima de nuestra zona como mediterráneo templado, 
caracterizado por inviernos muy fríos con heladas muy frecuentes y veranos calurosos. 
Las precipitaciones son escasas, (433,1mm) distribuidas principalmente en 
otoño, invierno y primavera. El periodo seco tiene lugar desde principios de Junio 
hasta finales de Septiembre. Siendo este,  un periodo muy seco.  
En cuanto a las temperaturas, hay que tener en cuenta, las numerosas y 
prolongadas heladas, que llegan hasta finales de Abril. No obstante, las temperaturas 
medias mensuales son bastante bajas. 
En conclusión y tras terminar el estudio climatológico de Villanubla, podemos 
aplicar los datos obtenidos a la explotación objeto del proyecto, teniendo en cuenta las 
escasas precipitaciones y las bajas temperaturas de la zona con numerosas y 
prolongadas heladas que condicionarán la elección de cultivos en nuestra alternativa y 
las necesidades de agua de riego a aportar durante los meses de escasez de 
precipitaciones. 
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2 Estudio edafológico 
2.1 INTRODUCCIÓN 
En este apartado se pretende determinar las características del suelo donde se 
ubicará el proyecto, a través de los resultados de los análisis de tierra realizados.  
El principal objetivo que tiene la realización de los análisis de suelo es conocer 
las características físicas y químicas de este, para poder determinar que cultivos se 
adaptarán mejor a estos terrenos. Además, permite conocer las carencias de 
nutrientes del suelo, pudiendo orientar mejor los abonados según estas carencias y 
conseguir así, mejorar la fertilidad de nuestro suelo y alcanzar mayores rendimientos. 
Teniendo en cuenta que la superficie donde se ubicará el proyecto es muy 
grande, (91,58 ha), se han tomado y analizado dos muestras representativas de esta 
superficie. 
2.2 RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LAS PARCELA 
2.2.1 Análisis muestra 1 
A continuación se exponen los resultados del análisis correspondiente a la parcela 2, 
del polígono 22, del término municipal de Valladolid. 
 
Tabla 21: Resultados análisis muestra 1 
PARÁMETRO RESULTADOS UNIDADES MÉTODO INTERPRETACIÓN 
ARCILLA (<2µm) 17 % HIDROMETRÍA  
LIMO 
(2-50µm) 
34 % HIDROMETRÍA  
ARENA 
(50-2000µm) 
49 % HIDROMETRÍA  
TEXTURA FRANCO-
ARENOSA 
USDA 
TIPO DE 
TERRENO 
 
pH 8,03 pH POTENCIÓMETRO ALCALINO 
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 
(1:5,25ºC) 
0,10 mmhos/cm CONDUCTÍMETRO MUY BAJA 
M.ORGÁNICA 
1,03 % 
ESPECTROFOT. 
UV-VIS 
NORMAL 
CARBONATOS 3 % CALCIMETRÍA MUY BAJO 
FÓSFORO 
29,6 mgP2O5/kg 
ESPECTROFOT. 
UV-VIS 
ALTO 
POTASIO 176,6 mg K2O/kg 
EXTRACCIÓN 
CON ACETATO DE 
AMONIO Y 
DETECCIÓN POR 
EEA-PAI 
MEDIO 
MAGNESIO 310,5 mg MgO/kg MEDIO 
CALCIO 3146,1 mg CaO/kg MEDIO 
SODIO 18,6 mgNa2O/kg BAJO 
HIERRO 2,8 mg/kg MEDIO 
COBRE 0,1 mg/kg BAJO 
MANGANESO 0,4 mg/kg MEDIO 
NÍQUEL 0,3 mg/kg BAJO 
ZINC 0,3 mg/kg BAJO 
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2.2.2 Análisis muestra 2 
A continuación se exponen los resultados del análisis correspondiente a la parcela 5, 
del polígono 22, del término municipal de Valladolid. 
 
Tabla 22: Resultados análisis muestra 2 
PARÁMETRO RESULTADOS UNIDADES MÉTODO INTERPRETACIÓN 
ARCILLA (<2µm) 17 % HIDROMETRÍA  
LIMO 
(2-50µm) 
31 % HIDROMETRÍA  
ARENA 
(50-2000µm) 
52 % HIDROMETRÍA  
TEXTURA FRANCO-
ARENOSA 
USDA 
TIPO DE 
TERRENO 
TERRENO MEDIO 
pH 8,28 pH POTENCIÓMETRO ALCALINO 
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 
(1:5,25ºC) 
0,12 mmhos/cm CONDUCTÍMETRO MUY BAJA 
M.ORGÁNICA 
1,07 % 
ESPECTROFOT. 
UV-VIS 
NORMAL 
CARBONATOS 3,5 % CALCIMETRÍA MUY BAJO 
FÓSFORO 
26,2 mgP2O5/kg 
ESPECTROFOT. 
UV-VIS 
ALTO 
POTASIO 208,9 mg K2O/kg 
EXTRACCIÓN 
CON ACETATO DE 
AMONIO Y 
DETECCIÓN POR 
EEA-PAI 
MEDIO 
MAGNESIO 311,9 mg MgO/kg MEDIO 
CALCIO 3202,8 mg CaO/kg MEDIO 
SODIO 20,5 mgNa2O/kg BAJO 
HIERRO 1,9 mg/kg MEDIO 
COBRE 0,1 mg/kg BAJO 
MANGANESO 0,3 mg/kg MEDIO 
NÍQUEL 0,3 mg/kg BAJO 
ZINC 0,4 mg/kg BAJO 
 
2.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Dado que las dos muestran analizadas presentan características muy similares, se 
interpretarán los resultados conjuntamente. 
2.3.1 Textura 
Ambas muestras reflejan que se trata de un suelo de textura Franco-Arenosa, lo que 
indica que tiene una permeabilidad alta y una capacidad de almacenar nutrientes y 
agua media. Por lo tanto, nos encontramos en un terreno tipo Medio. 
2.3.2 Estructura 
La estructura migajosa, encontrada en esta parcela, es la ideal para cualquier cultivo. 
Se forman pequeños agregados que favorecen el crecimiento de las raíces y la 
penetración del agua en el terreno. 
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2.3.3 Acidez del suelo 
pH alcalino, en ambas muestras, apto para la mayoría de cultivos, no obstante, 
conviene bajarlo para que los nutrientes del suelo estén más disponibles para la 
planta, para ello se emplearán fertilizantes con azufre. 
2.3.4 Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica aumenta linealmente a medida que se eleva la 
concentración salina del suelo. Se ha medido a 25 ºC. 
Nuestro suelo presenta una CE muy baja, lo que indica que nos encontramos en 
un suelo no salino, adecuado para todo tipo de cultivos. 
2.3.5 Materia orgánica 
El nivel de materia orgánica de un suelo es un factor determinante de la fertilidad del 
mismo. Su importancia radica en que es una parte fundamental del complejo arcillo-
húmico, mejorador de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
El nivel de materia orgánica en este suelo puede considerarse como normal. No 
obstante, es conveniente seguir practicando técnicas culturales para incrementar el 
contenido de esta. 
El aporte de materia orgánica mejora notablemente la estructura del suelo, dato 
importante para mejorar la permeabilidad de este suelo de textura Franco-Arenosa, 
además, aporta nutrientes. En este proyecto se prevé que el contenido en materia 
orgánica aumente progresivamente ya que se aportarán todos los residuos de las 
cosechas. 
2.3.6 Fósforo 
Hay destacar que en el suelo no existe fósforo libre, sino que se encuentra combinado 
en forma de fosfatos de diferente naturaleza y estado. Los fosfatos se encuentran 
formando parte de diferentes combinaciones e ionizaciones en formas aniónicas, ya 
sean libres en las soluciones del suelo o fijados a diferentes partículas capaces de 
retenerlos. La fracción soluble de cambio es la que interesa conocer, ya que es la que 
estará a disposición de la planta en un plazo corto de tiempo. 
Según el método de Olsen, que clasifica los suelos en función del fósforo 
asimilable teniendo en cuenta la textura, podemos decir que este suelo tiene un nivel 
alto de fósforo para cultivos en regadío. 
2.3.7 Cationes de cambio 
Hay que señalar que el catión de cambio es la diferencia entre el catión extraíble y el 
soluble, pero como los valores de catión solubles son muy pequeños, se puede 
equiparar el catión extraíble con el intercambiable, debido a que su diferencia apenas 
cambia el resultado. Los cationes de cambio analizados son: 
 K+ = 176,6 - 208,9 mg/kg; Nivel medio. Según Urbano Terrón, P. (1995). 
 Mg+2 = 310,5 - 311,9 mg/kg; Nivel medio. Según Urbano Terrón, P. (1995). 
 Ca+2 = 3146,1 - 3202,8 mg/kg;  Nivel medio. Según Urbano Terrón, P. (1995). 
 Na+= 18,6 - 20,5 mg/kg; Nivel bajo. Según Urbano Terrón, P. (1995). 
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2.3.8 Relación entre cationes 
Es necesario conocer estas relaciones entre cationes antagonistas ya que pueden 
hacer que un elemento que esté presente en el suelo, no esté disponible para la 
planta. 
Las relaciones entre cationes antagonistas más frecuentes son: 
 Ca+2 / Mg+2 
Muestra 1 = 3146,1 / 310,5 = 10,13 
Muestra 2 = 3202,8 / 311,9 = 10,27 
La relación ideal entre estos dos cationes es 5 
Si la relación es > 10 se puede producir carencias inducidas de Magnesio 
Si la relación es <1 Existe carencia inducida de Calcio  
Teniendo en cuenta que en este suelo la relación Ca/Mg es ligeramente 
superior a 10, podemos decir que existe un cierto riesgo de que se produzcan 
carencias inducidas de Magnesio por exceso de calcio. En principio no será 
necesario realizar ninguna enmienda descalcificante, ya que se prevé que con 
el aporte del agua de riego, el contenido de calcio del suelo disminuya y esta 
relación mejore. No obstante, se tendrá en cuenta a la hora de elegir los 
fertilizantes que vamos a emplear, buscando aquellos que tengan cierto poder 
descalcificante.  
 K+  / Mg+2  
Muestra 1= 176,6 / 310,5 = 0,57 
Muestra 2 = 208,9 / 311,9 = 0,67 
La relación ideal entre estos dos cationes oscila entre 0,2-0,3 
Si la relación es > 0,5 se puede producir carencias inducidas de Magnesio 
Si la relación es < 0,1 Existe carencia inducida de Potasio 
En nuestro suelo pueden producirse ligeras carencias inducidas de magnesio 
debido al alto contenido en potasio, por lo tanto, este factor se ha de tener en 
cuenta a la hora de establecer el nuevo programa de fertilización potásica.  
2.3.9 Carbonatos 
Cuando la concentración de carbonatos es superior al 10 %, el comportamiento físico 
y químico del suelo se ve condicionado por ello. En nuestro suelo el contenido de 
carbonatos oscila entre 3 y 3,5 por lo que podemos decir que el nivel de carbonatos es 
bajo y no condicionará el comportamiento físico y químico del suelo. 
2.3.10 Caliza activa 
La caliza activa solo se tiene en cuenta cuando la concentración de carbonatos es 
superior al 10 % y como no es nuestro caso, no se analiza. 
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2.4 RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN 
- Textura Franco-Arenosa. 
- Suelo alcalino. 
- Suelo no salino. 
- El nivel de materia orgánica en este suelo puede considerarse como normal. Es 
conveniente seguir practicando técnicas culturales para incrementar el 
contenido de  materia orgánica, debido a sus propiedades beneficiosas. 
- El fósforo se encuentra en un nivel alto para cultivos en regadío, por lo que no 
necesita que se realice un abonado de corrección. 
- El potasio se encuentra en un nivel medio para cultivos en regadío, por lo que 
no será necesario realizar ningún abonado de corrección. 
- El calcio se encuentra en niveles medios y es conveniente disminuir su 
contenido en el suelo para evitar bloqueos de magnesio. 
- El sodio se encuentra en niveles bajos por lo que no dará problemas a ningún 
cultivo. 
- La presencia de carbonatos es muy baja, por lo que hay ausencia de caliza 
activa. 
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3 Estudio del agua de riego 
3.1 INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo del análisis del agua de riego es conocer sus características, con 
el fin de determinar si es apta o no para el riego y su influencia en los cultivos. 
En la zona de estudio, el agua se extrae de acuíferos bastantes superficiales que 
se encuentran próximos a la superficie del terreno, ya que no existe ningún cauce de 
agua superficial próximo. En concreto, la perforación de donde se va a extraer el agua 
se encuentra a 35 m de profundidad.  
3.2 RESULTADO DEL ANÁLISIS  
El análisis del agua que se presenta a continuación, se corresponde con el de la 
perforación presente en la parcela 2, polígono 22 de la provincia de Valladolid.  
 
Tabla 23: Resultado análisis de agua 
PARÁMETROS RESULTADO UNIDAD PROCEDIMIENTO/TECNICA 
Nitratos 4 mg/l Esp. UV/Vis 
Sulfatos 2 mg/l Esp. UV/Vis 
Cloruros 11 mg/l Volumetría 
Ortofosfatos <0,05 mg P/l Esp. UV/Vis 
Bicarbonatos 150 mg/l Volumetría 
Carbonatos <10 mg/l Volumetría 
Calcio 16 mg/l Volumetría 
Magnesio 9 mg/l Volumetría 
Potasio 2 mg/l EAA 
Sodio 15 mg/l EAA 
pH a 25ºC 7,6 Uds. De pH Potenciometría 
Conductividad a 25ºC 682 µS/cm Potenciometría 
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3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
3.3.1 Riesgo de salinización 
Se utiliza el parámetro de la conductividad eléctrica a una temperatura de 25ºC para el 
cálculo de la concentración de sales disueltas en el agua. 
La conductividad eléctrica de una disolución es directamente proporcional al 
contenido en sales disueltas ionizadas en dicha solución, por ello podemos conocer la 
salinidad de forma indirecta midiendo la cantidad de corriente eléctrica que pasa por 
esa solución. 
Cantidad de sales disueltas (SD) (mg/l) = 0,64 x CE (µmho/cm) = 0,64 x 682 
µmho/cm = 436,4 mg/l, siendo esta un concentración muy baja que no entraña riesgos 
de salinización. 
Este contenido en sales origina una presión osmótica (PO), la cual aumenta a 
medida que lo hace la concentración salina y se calcula de la siguiente forma: 
Presión osmótica (atm)= SD (g/l) x 0,56 = 0,4364 x 0,56 = 0,24 atm 
En función de su conductividad el agua se puede clasificar como: 
Tabla 24: Clasificación del agua en función de su conductividad 
CE (dS/m) Calidad del agua 
0-1 Excelente 
1-3 Buena / Marginal 
>3 Marginal / Poco adecuada 
En nuestro caso el agua presenta una conductividad eléctrica de 0,682 dS/m 
por lo que podemos clasificar esta agua como excelente, no existiendo riesgo de 
salinización del suelo. 
3.3.2 Relación Ca+2 / Mg+2 
Esta relación establece tres categorías de aguas: 
 Aguas buenas: 
Si el valor de la relación es >1, cualquiera que sea su contenido en Ca+2 y Mg+2 
Si el valor de la relación es >0,7. Y su contenido en Mg+2 es inferior a 5 meq/l 
 Aguas dudosas: 
Si el valor de la relación está entre 0,7 y 1. Y su contenido en Mg+2 es superior 
a 5 meq/l 
Si el valor de la relación es <0,7. Y su contenido en Mg+2 es inferior a 5 meq/l 
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 Aguas malas: 
Si el valor de la relación es <0,7 y su contenido en  Mg+2 es superior a 5 meq/l. 
 
En nuestro caso: 
Ca+2 / Mg+2 =16/9= 1,78 
Por lo tanto podemos clasificar el agua como buena 
3.3.3 Relación de absorción de sodio (RAS) 
Esta relación que también suele expresarse por SAR, pretende evaluar a partir del 
sodio y restantes cationes contenidos en el agua de riego, el sodio que quedará 
adsorbido en el complejo de cambio y en equilibrio con el de la solución del suelo 
regado con ella.  
El sodio es un elemento que degrada el suelo, modificando su estructura y 
disminuyendo su permeabilidad, sin embargo, el calcio y el magnesio tienen efectos 
opuestos. 
Para determinar el peligro de sodificación se utilizan estos índices:  
 RAS = Na+ / [(Ca+2 + Mg+2) / 2] 1/2  Donde las concentraciones de los iones se 
expresan en meq/l. 
Ca+2 = 16 mg/l x 2/40 = 0,8 meq/l 
Na+ = 15 mg/l x 1/23 = 0,65 meq/l 
Mg+2 = 9 mg/l x 2 /24,3 = 0,74 meq/l 
 
RAS = 0,65 / [(0,8 + 0,74) / 2]1/2 = 0,74 meq/l 
Para valores mayores que 10 se considera que existe riesgo de sodificación, 
pero en nuestro caso no existe riesgo de sodificación. 
Sin embargo, al variar el pH y la cantidad de carbonatos y bicarbonatos 
existentes en el suelo, pueden existir precipitaciones de Ca y Mg, 
disminuyendo su concentración y aumentando el RAS. Por eso, se ha 
introducido un ajuste de dicho valor, en función del pH potencial que se puede 
alcanzar en la solución del suelo, obteniéndose el RAS ajustado.  
 RAS ajustado = RAS x (1 + (8,4 - pHs) ) = 0,74 x (1 + (8,4 - 8,03)) = 1,01 
Para valores menores que 6, como es nuestro caso, no existe riesgo de 
sodificación. 
No obstante, ciertos investigadores han considerado que dicho ajuste 
sobrevalora la peligrosidad del sodio y prefieren utilizar el RAS corregido, cuyo 
valor viene expresado por la fórmula siguiente: 
 RAS corregido = Na+ / [((Ca+2)0 + Mg+2) / 2] ½ 
Donde (Ca+2)0 representa el valor del contenido de calcio corregido en función 
de la CE del agua, de la relación entre bicarbonatos y calcio y de la presión 
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parcial de C02 ejercida cerca de la superficie del suelo. Su valor está tabulado, 
en nuestro caso es 0,43. 
RAS corregido =0,65 / [(0,43 + 0,74) / 2]1/2 = 0,85 
Se considera que los valores comprendidos entre 1 y 10 indican baja 
alcalinidad, y pueden usarse en todos los suelos, por lo que nuestra agua no 
plantea ningún riesgo de sodificación. 
 
3.3.4 Clasificación según norma Riverside 
Este método clasifica el agua en 28 clases diferentes, en función de la conductividad 
eléctrica y del RAS, mediante una fórmula del tipo CJSJ, en la que los valores de C, se 
corresponden con la conductividad eléctrica y los de S a los del RAS. 
 Con los datos de CE (682 µmho/cm) y RAS (0,74), se acude a la figura 9, 
presente a continuación y se obtiene la clasificación: 
 
Figura 9: Clasificación del agua de riego según norma Riverside. 
Clasificación del agua: C2S1; Agua de buena calidad apta para el riego 
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3.3.5 Fitotoxicidad debido a iones 
 Fitotoxicidad por sodio 
Las directrices para clasificar el agua de riego proponen: 
RAS ajustado ≤ 3. No hay problema 
3 < RAS ajustado ≤ 9. Problema creciente 
RAS ajustado > 9. Problema grave 
Nuestra muestra presenta un RAS ajustado muy bajo, 1,01, por lo que no 
existe peligro de fitotoxicidad por sodio. 
 Fitotoxicidad por cloruros 
La directriz para clasificar el agua de riego a partir de su contenido en cloruros 
es la siguiente: 
Cl- ≤ 4 meq/l. No hay problema 
4 < Cl- ≤ 10 meq/l. Problema creciente 
Cl- > 10 meq/l. Problema grave 
En nuestra muestra: Cl
-
= 11 mg/l x 1 / 35,5 = 0,31 meq/l. No hay problema de 
fitotoxicidad por cloruros. 
 
3.4 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Como resumen de las interpretaciones anteriores, se presentan los siguientes puntos: 
- Los valores de conductividad eléctrica no denotan problemas de salinización, 
no obstante, esta agua se empleará en un terreno Franco-Arenoso, lo cual 
amortigua los efectos perjudiciales de las sales. 
- La relación Calcio/Magnesio clasifica el agua como buena. 
- La relación de absorción de sodio presenta unos valores bajos que indican que 
no existe riesgo de sodificación. 
- Según la clasificación Riverside, esta agua pertenece a la categoría C2S1; 
Agua de buena calidad apta para el riego. 
- No existen riesgos de fitotoxicidad  ni por sodio ni por cloruros. 
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1 Descripción de la explotación 
La explotación agrícola que se pretende mejorar, es una explotación familiar que ha 
sido heredada de padres a hijos y que actualmente es gestionada por dos hermanos. 
Esta explotación cuenta con 900 hectáreas repartidas en los términos 
municipales de Villanubla, Fuensaldaña, Mucientes, Valladolid y Cigales, siendo estos 
términos colindantes y pertenecientes todos a la provincia de Valladolid. 
Actualmente toda la superficie de la explotación se cultiva en régimen de secano, 
pero cuenta con una parcela de 38,82 ha que podría ser explotada en régimen de 
regadío ya que cuenta con una perforación y un sistema de riego tipo pívot lateral de 
avance frontal. Hasta hace 8 años, esta superficie fue dedicada al cultivo de la patata, 
pero, debido al continuo descenso de precios de esta hortaliza y a la necesidad de 
esta empresa de renovar toda la maquinaria e instalaciones que se requerían para 
este cultivo, ya que se habían quedado obsoletas, esta explotación decidió abandonar 
dicho cultivo y también el regadío.  
Por lo tanto, esta explotación está destinando toda su superficie al cultivo de 
plantas herbáceas de secano, en concreto al cultivo de cereales; trigo y cebada, 
leguminosas; guisantes y vezas grano y desde no hace muchos años, también ha 
introducido en sus rotaciones una oleaginosas; el cártamo. Hay que destacar que 
pocos son los años en que se introduce el barbecho en la alternativa de cultivos. 
Hace dos años, esta empresa agrícola adquirió dos parcelas adjuntas a la 
parcela de regadío mencionada anteriormente, las cuales cuentan con una superficie 
de 17,90 y 17,81 ha respectivamente. Una de estas parcelas a su vez colinda con 
otras dos parcelas más pequeñas pertenecientes ya a la explotación.  Tras esta 
adquisición, el promotor cuenta con una superficie conjunta de 91,58 ha, las cuales 
constituirán el objeto de estudio de este proyecto, con el fin de ser explotadas en 
regadío, aprovechando el sistema de riego existente (pívot lateral), y realizando las 
nuevas infraestructuras necesarias. 
En el siguiente cuadro se muestra la superficie y localización (término, polígono y 
parcela) de las parcelas que constituyen el objeto del proyecto 
Tabla 1: Identificación de las parcelas 
Polígono Parcela Superficie Término municipal 
22 2 38,820 Valladolid 
22 3 17,897 Valladolid 
22 4 7,459 Valladolid 
22 5 9,594 Valladolid 
22 6 17,806 Valladolid 
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2 Rotación y alternativa de cultivos 
La principal rotación de cultivos que se está llevando a cabo actualmente en esta 
empresa agraria y por tanto en la superficie objeto de estudio, es la siguiente:  
Trigo – Cebada – Guisante – Trigo –  Cártamo 
Como se puede observar, se trata de una rotación de 5 años donde los cereales 
(Trigo y cebada) ocupan la mayor parte de la rotación. En esta explotación, los 
cereales se intercalan con leguminosas y oleaginosas. La leguminosa que se cultiva 
normalmente es el guisante, pero en algunas parcelas se rota con vezas o garbanzos.  
En cuanto a las oleaginosas, en esta explotación se cultiva cártamo. La elección del 
cártamo y no del girasol es debido principalmente a que no disponen de la maquinaria 
necesaria para la siembra y recolección de esta última, lo cual genera unos costes que 
no compensan la diferencia de ingresos que se pueda alcanzar con el girasol, siendo 
estos ingresos muy similares a los del cártamos, según el promotor del presente 
proyecto. 
Esta rotación que se está llevando a cabo en la explotación es bastante reciente 
ya que hasta hace pocos años la rotación empleada era de tres años: Trigo – Cebada 
–  Leguminosa 
En cuanto a la alternativa de cultivos, hay que decir, que las cinco parcelas 
donde se implantará el regadío, se están tratando actualmente como una única 
parcela con una única hoja de cultivo, destinando anualmente toda su superficie al 
mismo cultivo y realizando la rotación ya mencionada.  
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2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ROTACIÓN Y ALTERNATIVA DE CULTIVOS 
 
Tabla 2: Representación gráfica de la rotación y alternativa de cultivos 
    Año 1 Año 2 
Hoja Sup (ha) E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D 
1 91,58 Trigo                 Cebada                       
 
    Año 3 Año 4 Año 5 
Hoja Sup (ha) E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D 
1 91,58 Guisante           Trigo                               Cártamo           Trigo 
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3 Maquinaria y equipos de riego 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 
A continuación se describen los equipos de trabajo con los que cuenta esta 
explotación: 
 Tractor 165 CV  
- Valor de adquisición: 82.000 € 
- Nº de años en la explotación: 2 
- Nº de horas de uso: 1.300 
- Consumo medio: 20 l/h 
 Tractor 175 CV  
- Valor de adquisición: 94.000 € 
- Nº de años en la explotación: 5 meses 
- Nº de horas de uso: 200 
- Consumo medio: 20 l/h 
 Tractor 185 CV  
- Valor de adquisición: 115.000 € 
- Nº de años en la explotación: 5 
- Nº de horas de uso: 3.400 
- Consumo medio: 23 l/h 
 Remolque (2) 
- Capacidad de carga: 18 t 
- Valor de adquisición: 8.000 € 
- Nº de años en la explotación: 9 
 Camión 4 ejes  
- Capacidad de carga: 23 t 
- Nº de años en la explotación: 13 años  
- Nº de kilómetros: 350.000 km 
 Sembradora cereal  
- Anchura de trabajo: 7,6 m 
- Consta de dos sembradoras de 3,80 m empalmadas 
- Sembradora a chorrillo con una distancia entre botas de 15 cm 
- Capacidad: 1.580 l 
- Valor de adquisición: 8.000 € 
- Nº de años en la explotación: 10 años 
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 Rodillo  
- Anchura de trabajo: 12 m 
- Valor de adquisición: 19.000 € 
- Nº de años en la explotación: 1 
 Grada rápida  
- Anchura de trabajo: 8 m 
- Valor de adquisición: 35.000 € 
- Nº de años en la explotación: 2 
 Cultivador  
- Anchura de trabajo: 8,5 m 
- Valor de adquisición: 7.000 € 
- Nº de años en la explotación: 5 
 Chisel  
- Anchura de trabajo: 4 m 
- Nº de años en la explotación: 20  
 Cultivador semichisel  
- Anchura de trabajo: 7 m 
- Valor de adquisición: 6.000 € 
- Nº de años en la explotación: 10 
 Milagroso 12 vertederas 
- Separación entre cuerpos: 40 cm 
- Valor de adquisición: 4.200 € 
- Nº de años en la explotación: 10  
 Arado 8 vertederas anchura fija 
- Número de cuerpos: 8 cuerpos  
- Separación entre cuerpos: 40 cm 
- Valor de adquisición: 10.000 € 
- Nº de años en la explotación: 10  
 Cosechadora de cereal  
- Anchura de trabajo: 10,5 m 
- Valor de adquisición: 300.000 €.  
- Nº años en la explotación: 0, se estrenará esta campaña. 
 Abonadora centrífuga suspendida (2)  
- Anchura trabajo: 15 m 
- Capacidad tolva: 2.000 l 
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- Valor de adquisición: 3.000 € 
- Nº de años en la explotación: 8 
 Pulverizador arrastrado 3200 l  
- Anchura trabajo: 30 m 
- Valor de adquisición: 35.000 € (Segunda mano) 
- Nº de años en la explotación: 1 
 Pulverizador suspendido 2000 l 
- Anchura trabajo: 19 m 
- Valor de adquisición: 9.000 € 
- Nº de años en la explotación: 8 
 Pala cargadora 65 CV 
- Nº de años en la explotación: 20 años 
- Uso exclusivo para cargar cereal y abono 
 Deposito transporte agua para el camión 24.000 l 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE RIEGO 
El sistema de riego existente, que se encuentra en desuso, es un pívot lateral de 
avance frontal que consta de un carro motriz más 3 torres distanciadas 50 m, más un 
voladizo de 15 m con un cañón final que alcanza 8 m. 
El agua de riego se extrae de una perforación subterránea situada a 35 m de 
profundidad. Para impulsar el agua hasta la superficie, se empleaba un grupo 
motobomba formado por bomba vertical y motor diesel de 125 CV, que era capaz de 
proporcionar un caudal de 75 m3/h, a una altura manométrica de 60 m. 
Para generar la energía eléctrica que necesitan los motores eléctricos del pívot 
se utilizaba un grupo electrógeno alimentado por gasoil, el cual actualmente se destina 
a otros fines. 
Descripción de los elementos: 
 Perforación 
Se trata de una perforación bastante superficial de 35 m de profundidad y 500 
mm de diámetro. Cuenta con una tubería de acero de 350 mm de diámetro con 
filtro especial tipo puentecillo doble, con empaquetadura filtrante de gravilla. 
 Grupo motobomba 
Era el encargado de impulsar el agua desde la perforación hasta la tubería 
subterránea que comunica con los hidrantes. Está formado por: 
- Motor Diesel 6 cilindros de 125 CV de potencia. Hay que mencionar que se 
encuentra en muy malas condiciones. 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 8 / 33 
- Bomba vertical, formada por un cuerpo modular, una tubería de impulsión 
que lleva en su interior el eje y la unidad de transmisión que incluye el 
cabezal de descarga y sostiene todo el grupo de bombeo.  
 Tubería enterrada 
Tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro. 
 Pívot lateral 
Se caracteriza por ser un pívot lateral de avance frontal. Consta de 3 torres 
distanciadas a 50 m, más un voladizo de 15 m con un cañón final que alcanza 
8 m 
La alimentación del agua se realizaba a través de una manguera de polietileno 
de 180 m de longitud conectada a los hidrantes. 
La presión de trabajo a la que solía trabajar era de 2,5 atmósferas  
Este equipo fue adquirido hace 10 años. 
 Grupo electrógeno pívot 
Encargado de generar la energía eléctrica requerida por los motores del lateral. 
Actualmente no se encuentra en el pívot lateral ya que se le está dando otro 
uso. 
 
4 Edificaciones 
La explotación cuenta con tres naves y un sotechado situadas en el término municipal 
de Villanubla (Valladolid), colindando estas con la carretera nacional N-601.  
Características de las edificaciones: 
Nave 1: Nave corrida de forma rectangular a dos aguas de 804 m2 de superficie. 
La altura inferior de este cerramiento es de 7 m y la altura a cumbrera de 8,2 m. El 
cerramiento está formado por pórticos y correas de acero. Entre pilares las paredes 
son de hormigón armado hasta una altura de 5 m y el resto de cerramiento es de 
chapa galvanizada al igual que la cubierta. Se utiliza para almacenar cosechas y 
maquinaria. 
Nave 2: Cuenta con una superficie de 1.200 m2. La estructura de esta nave es la 
siguiente: Paredes construidas con ladrillo revestidas de cemento, cerchas y correas 
de hormigón y cubierta de uralita proyectada de poliuretano. La altura a alero es de 6 
m, y la altura a cumbrera es de 8,5 m. Se utiliza para el almacenamiento de cosechas, 
maquinaria y vehículos agrícolas. 
Nave 3: Nave de 600 m2 de las mismas características constructivas que la 
anterior. Fue construida en 1960 y reformada en 1990. Se utiliza para el 
almacenamiento de cosechas, abono, maquinaria y vehículos agrícolas. 
Sotechado de 480 m2 para el resguardo de la maquinaria agrícola cuándo en las 
naves se encuentran los productos de las cosechas y no hay sitio suficiente para toda 
la maquinaria. 
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5 Proceso productivo 
5.1 LABORES CULTURALES 
Existe una serie de diferencia entre las labores culturales que se realizan para cada 
cultivo. A continuación, se especifican las labores culturales que esta explotación lleva 
a cabo para los diferentes cultivos de su rotación. 
 
 TRIGO 
Las labores culturales de este cultivo comienzan con un pase de grada rápida en 
verano (Julio-Agosto), en el caso que se vaya a sembrar sobre el rastrojo de 
leguminosa o en Octubre en el caso que el cultivo anterior sea una oleaginosa. A 
continuación, a primeros de Octubre, se aplica un herbicida no selectivo, en el caso 
que haya mucha otoñada. En esa misma fecha se realiza el abonado de fondo y se da 
un pase de cultivador para preparar el terreno para la siembra. La siembra se lleva a 
cabo a mediados-finales de Octubre. A continuación de la siembra, se lleva a cabo un 
pase de rodillo para facilitar la germinación. A principios de Enero, se realiza el primer 
abonado de cobertera. La siguiente labor que se realiza es la aplicación de 
fitosanitarios, la primera quincena de febrero, buscando eliminar malas hierbas tanto 
de hoja estrecha como de hoja ancha. A primeros de Marzo se realiza el segundo 
abonado de cobertera. A continuación, a mediados de Marzo, se realiza el siguiente 
tratamiento fitosanitario para combatir hoja ancha, no obstante hay que mencionar que 
a veces esta aplicación no se realiza si la eficacia del herbicida anterior contra la hoja 
ancha ha sido la correcta. La primera quincena de Mayo se realiza un tratamiento 
insecticida y fungicida (ambos mezclados en una sola aplicación). Por último, a 
primeros de Julio se lleva a cabo la recolección en la cual se pica la paja. 
 
 Cebada 
Las labores culturales que se llevan a cabo para este cultivo son muy similares a las 
del trigo. En primer lugar se realiza un pase de grada rápida en verano (Julio-Agosto) 
sobre el rastrojo de trigo, para facilitar la germinación de las malas hierbas. A finales 
de Septiembre-primeros de Octubre, se realiza un volteo de la tierra por medio de un 
arado de vertedera. A continuación, se procede al abonado de fondo y seguidamente a 
primeros de Noviembre se da un pase de cultivador, se siembra y se rodilla. A finales 
de Enero-principios de Febrero se realiza el primer abonado de cobertera. La siguiente 
labor que se realiza, es la aplicación de fitosanitarios, para el control de las malas 
hierbas, que se lleva a cabo a mediados de Enero. A primeros de Marzo se realiza el 
segundo abonado de cobertera. A mediados de Marzo, se realiza el siguiente 
tratamiento fitosanitario, a veces esta aplicación no se realiza si la eficacia del 
herbicida anterior contra la hoja ancha ha sido la correcta. A finales de Abril o primeros 
de Mayo, se realiza un tratamiento insecticida y fungicida. Por último a finales de Junio 
se lleva a cabo la recolección en la cual se pica la paja. 
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 Guisante 
En el caso de este cultivo, las labores culturales comienzan con un pase de grada 
rápida en verano (Julio-Agosto) sobre el rastrojo de cebada, para facilitar la 
germinación de las malas hierbas. A finales de Noviembre cuando ya se han realizado 
la siembra de los cereales, se realiza la labor de arar con vertedera. A mediados-
finales de Enero se realiza el abonado de fondo, se da un pase de cultivador, se 
siembran y se rodilla. La primera aplicación de herbicidas se lleva a cabo en 
preemergencia o postemergencia temprana con la aplicación de un sellante. A finales 
de Marzo o primeros de Abril puede ser necesario realizar un segundo tratamiento con 
un herbicida antigramineo, en el caso de la presencia de estas. Normalmente con la 
primera aplicación en preemergencia suele ser suficiente. También se aplica un 
insecticida a primeros de Mayo y por último, se lleva a cabo la recolección a finales de 
Junio y como se pica la paja no se realiza labor de empaque. 
 
 Cártamo 
Al igual que en el resto de cultivos, las labores culturales comienzan con un pase de 
grada rápida en verano (Julio-Agosto) sobre el rastrojo de trigo para facilitar la 
germinación de las malas hierbas. A finales de Noviembre cuando ya se han realizado 
la siembra de los cereales, se realiza la labor de arar con vertedera. A primeros de 
Marzo se realiza el abonado de fondo, se da un pase de cultivador, se siembran y se 
rodilla. La primera aplicación de herbicidas se lleva a cabo en preemergencia. A finales 
de Mayo se realiza un tratamiento insecticida y por último a finales de Septiembre se 
lleva a cabo la recolección. 
 
5.2 UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 
Para obtener el tiempo de utilización de la maquinaria empleada para cada cultivo, 
debemos calcular previamente la capacidad de trabajo, para lo cual, existen una serie 
de fórmulas que vamos a emplear: 
 Capacidad de trabajo teórica (CTT) 
CTT= a x V / 10 (ha/h) 
Siendo: a = Anchura de trabajo (m) 
             V = Velocidad de trabajo (km/h) 
 Capacidad de trabajo real (CTR) 
CTR = CTT x ᶯ  (ha/h) 
Siendo: ᶯ = rendimiento (%) 
 Tiempo trabajo real (TTR) 
TTR = 1/CTR (h/ha) 
 Tiempo trabajo total (TT) 
TT = TTR x nº has (h) 
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5.2.1 Trigo 
 
Tabla 3: Utilización de la maquinaria para el cultivo de trigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA ÉPOCA A 
(m) 
V 
(Km/h) 
ᶯ 
(%) 
CTT 
(ha/h) 
CTR 
(ha/h) 
TTR 
(h/ha) 
ha TT 
(h) 
Observaciones 
T185 + grada rápida Julio/Agosto 8 8 0,80 6,40 5,12 0,20 91,58 17,89   
T165 + pulverizador Octubre 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Herbicida 
T165 + abonadora Octubre 15 15 0,80 22,50 18,00 0,06 91,58 5,09   
T185 + cultivador Octubre 8,5 7,5 0,80 6,38 5,10 0,20 91,58 17,96   
T175 + sembradora Octubre 7,6 12 0,75 9,12 6,84 0,15 91,58 13,39   
T165 + rodillo Octubre 12 10 0,75 12,00 9,00 0,11 91,58 10,18   
T165 + abonadora Enero/Febrero 15 15 0,80 22,50 18,00 0,06 91,58 5,09   
T165 + pulverizador Febrero 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Herbicida 
T165 + abonadora Marzo 15 15 0,80 22,50 18,00 0,06 91,58 5,09   
T165 + pulverizador Marzo 
30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 
Herbicida 
(No siempre) 
T165 + pulverizador   Mayo 
30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 
Insecticida+ 
Fungicida 
Cosechadora Julio 10,5 6 0,85 6,30 5,36 0,19 91,58 17,10   
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5.2.2 Cebada 
 
Tabla 4: Utilización de la maquinaria para el cultivo de cebada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA ÉPOCA A 
(m) 
V 
(Km/h) 
ᶯ 
(%) 
CTT 
(ha/h) 
CTR 
(ha/h) 
TTR 
(h/ha) 
ha TT 
(h) 
Observaciones 
T185 + grada rápida Julio/Agosto 8 8 0,80 6,40 5,12 0,20 91,58 17,89  
T185 + arado vertedera Octubre 3,2 7 0,70 2,24 1,57 0,64 91,58 58,40  
T165 + abonadora Noviembre 15 15 0,80 22,50 18 0,06 91,58 5,09  
T185 + cultivador Noviembre 8,5 7,5 0,80 6,38 5,1 0,20 91,58 17,96  
T175 + sembradora Noviembre 7,6 12 0,75 9,12 6,84 0,15 91,58 13,39  
T165 + rodillo Noviembre 12 10 0,75 12,00 9 0,11 91,58 10,18  
T165 + abonadora Enero/Febrero 15 15 0,80 22,50 18 0,06 91,58 5,09  
T165 + pulverizador Enero 30 10 0,75 30,00 22,5 0,04 91,58 4,07 Herbicida 
T165 + abonadora Marzo 15 15 0,80 22,50 18 0,06 91,58 5,09  
T165 + pulverizador Marzo 
30 10 0,75 30,00 22,5 0,04 91,58 4,07 
Herbicida 
(No siempre) 
T165 + pulverizador Abril/Mayo 
30 10 0,75 30,00 22,5 0,04 91,58 4,07 
Insecticida+ 
Fungicida 
Cosechadora Junio 10,5 6 0,85 6,30 5,355 0,19 91,58 17,10  
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5.2.3 Guisante 
 
 
Tabla 5: Utilización de la maquinaria para el cultivo de guisante 
MÁQUINA ÉPOCA A 
(m) 
V 
(Km/h) 
ᶯ 
(%) 
CTT 
(ha/h) 
CTR (ha/h) TTR (h/ha) Nº ha TT (h) Observaciones 
T185 + grada rápida Julio/Agosto 8 8 0,80 6,40 5,12 0,20 91,58 17,89  
T185 + arado vertedera Noviembre 3,2 7 0,70 2,24 1,57 0,64 91,58 58,41  
T165 + abonadora Enero 15 15 0,80 22,50 18,00 0,06 91,58 5,09  
T185 + cultivador Enero/Febrero 8,5 7,5 0,80 6,38 5,10 0,20 91,58 17,96  
T175 + sembradora Enero/Febrero 7,6 12 0,75 9,12 6,84 0,15 91,58 13,39  
T165 + rodillo Enero/Febrero 12 10 0,75 12,00 9,00 0,11 91,58 10,18  
T165 + pulverizador Enero/Febrero 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Herbicida 
T165 + pulverizador  Abril 
30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 
Herbicida 
(No siempre) 
T165 + pulverizador Mayo 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Insecticida 
Cosechadora Junio 10,5 6 0,85 6,30 5,36 0,19 91,58 17,10  
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5.2.4 Cártamo 
 
 
Tabla 6: Utilización de la maquinaria para el cultivo de cártamo 
MÁQUINA ÉPOCA A 
(m) 
V 
(Km/h) 
ᶯ 
(%) 
CTT (ha/h) CTR (ha/h) TTR (h/ha) Nº ha TT (h) Observaciones 
T185 + grada rápida Julio/Agosto 8 8 0,8 6,40 5,12 0,20 91,58 17,89  
T185 + arado vertedera Noviembre 3,2 7 0,7 2,24 1,57 0,64 91,58 58,41  
T165 + abonadora Marzo 15 15 0,8 22,50 18,00 0,06 91,58 5,09  
T185 + cultivador Marzo 8,5 7,5 0,8 6,38 5,10 0,20 91,58 17,96  
T175 + sembradora Marzo 7,6 12 0,75 9,12 6,84 0,15 91,58 13,39  
T165 + rodillo Marzo 12 10 0,75 12,00 9,00 0,11 91,58 10,18  
T165 + pulverizador Marzo 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Herbicida 
T165 + pulverizador  Mayo 30 10 0,75 30,00 22,50 0,04 91,58 4,07 Insecticida 
Cosechadora Septiembre 10,5 8 0,85 8,40 7,14 0,14 91,58 12,83  
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5.3 IMPLEMENTACIONES DE LOS CULTIVOS  
5.3.1 Semillas 
 Trigo: Las variedades de trigo que cultiva son: Rimbaud, García y Craklin. La 
dosis de siembra  es 140 kg/ha. La separación entre líneas es de 15 cm. 
 Cebada: La variedad de cebada que cultiva es Volley. La dosis de siembra 
empleada es de 140 kg/ha. La separación entre líneas es de 15 cm. 
 Guisante: La variedad de guisante que cultiva es Dove. La dosis de siembra 
empleada es 160 kg/ha. La separación entre líneas es de 15 cm. 
 Cártamo: Se cultiva la variedad CW 88, con una dosis de siembra de 25 kg/ha. 
La separación entre líneas es de 15 cm. 
 
5.3.2 Fitosanitarios 
Las principales malas hierbas que se dan en la zona y causan pérdidas importantes de 
producción son: Bromo (Bromus madritensis), vallico (Lolium perenne), avena loca 
(Avena fatua), cardo (Cirsium arvense), amapola  (Papaver rhoeas), amarilla (Sinapis 
arvensis). Los tratamientos fitosanitarios que se están empleando en los distintos cultivos  
son:  
 
 Trigo: 
- En presiembra: glifosato 45 % p/v a 0,7 l/ha 
 
- Primera quincena de Febrero: 180 g/ha de Piroxsulam 6,83 % + Florasulam 
2,28 % p/p + 60 cl/ha Pinoxaden 5 % p/v + 0,5 l/ha de PG supermojante 
para mejorar la eficacia. Eliminando hoja estrecha y hoja ancha. 
 
- Mediados de Marzo: 2,4-D + MCPA para combatir hoja ancha, a 0,8-1,2 
l/ha. A veces esta aplicación no se realiza si la eficacia del herbicida 
anterior contra la hoja ancha ha sido la correcta. 
 
- Insecticidas + Fungicidas (mezclados y aplicados en una sola aplicación). 
Primera quincena de Mayo: 0,1 l/ha  ciproconazol 16 % + trifloxistrobin 37,5 
% p/v + 0,5 l/ha de tebuconazol 25 % p/v + 0,3 l/ha de Lambda-cihalotrín 
1,5 % p/v. 
 
 Cebada: 
- A mediados de Enero: beflubutamida 8,5 % + isoproturon 50 % p/v. a la 
dosis de 2 l/ha. 
- Mediados de Marzo: 2,4-D + MCPA. Esta aplicación  no se realiza siempre. 
- Primera quincena de Mayo: Fungicida + Insecticida (mezclados y aplicados 
en una sola aplicación); 0,1 l/ha de ciproconazol 16 %  + trifloxistrobin 37,5 
% p/v + 0,5 l/ha de tebuconazol 25 % p/v + 0,3 l/ha de Lambda-cihalotrín 
1,5 % p/v. 
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 Guisante: 
En preemergencia, después de la siembra: Imazamox 1,67 % + Pendimetalina 
25 % p/v a la dosis de 2,5 l/ha. 
Finales de Marzo-Primeros de Abril: Quizalofop-p-etil 10% p/v a la dosis de 1 
l/ha + Imazamox 1,67 % p/v a la dosis de 100 cc/ha. Esta aplicación puede no 
ser necesaria si la eficacia del herbicida anterior ha sido buena. 
Mediados de Mayo: Aplicación de insecticida; 0,3 l/ha de deltametrin 2,5 % p/v. 
 Cártamo: 
En preemergencia, después de la siembra: Linuron 45 % p/v a la dosis de 1 
l/ha. 
A finales de Mayo, se trata con insecticida: 0,3 l/ha de deltametrin 2,5 % p/v. 
5.3.3 Fertilizantes 
 Trigo: 
- Abonado de fondo: Primera quincena de Octubre. Abono complejo 8-15-15 S, 
250 kg/ha. 
 
- 1ª aplicación en cobertera: Primera quincena de Enero, 200 kg/ha  de NAC 27 
% + 50 kg/ha complejo 15-15-15 S. 
 
- 2ª aplicación en cobertera: Primeros del Marzo, 150 kg/ha  de NAC 27 %.  
 
 Cebada: 
 
- Abonado de fondo: Primeros de Noviembre. Abono complejo 8-15-15 S, 225 
kg/ha. 
 
- 1ª aplicación en cobertera: Principios de Febrero,  180 kg/ha  de NAC 27 % + 
45 kg/ha complejo 15-15-15 S. 
 
- 2ª aplicación en cobertera: Primeros de Marzo, 150 kg/ha  de NAC 27 %. 
 
 Guisante: 
- Abonado de fondo: A mediados de Enero, 200 kg/ha  de complejo 8-15-15 S. 
 Cártamo: 
- Abonado de fondo: Primera quincena de Marzo, 200 kg/ha  de abono complejo 
8-15-15 S. 
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6 Estudio de costes 
En este apartado se van a analizar cada uno de los costes que conlleva cada labor del 
proceso productivo. 
Los costes de una labor están compuestos por: 
 - Costes de tracción 
 - Costes de maquinaria 
 - Costes de mano de obra 
 - Costes de materias primas 
Para determinar los costes de tracción y de maquinaria se han empleado unas 
hojas de cálculo cedidas por I.T.A.G.R.A 
Los costes de tracción, maquinaria y mano de obra vendrán expresados en 
euros por hora (€/h) y los costes de materias primas se determinarán en euros por 
hectárea (€/ha), para posteriormente calcular los costes de producción que conllevan 
las 91,58 ha. A continuación, se analizan y calculan cada uno de estos costes. 
 
- Costes de tracción      
    Amortización = (V0 – Vr) / n 
                                                  Intereses = (V0+A+Vr) x i/2 
- Costes fijos    Interés del circulante     
                          Seguros e impuestos 
      Alojamiento 
Siendo:   
   Vi=Valor de adquisición 
   Vr= Valor residual 
   n= Vida útil 
   i= Interés del dinero 
 
                                  Consumo de combustibles 
-Costes variables      Consumo de lubricantes 
                                  Mantenimiento y reparaciones 
             Interés del circulante 
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Coste tractor 165 cv    Coste tractor 175 cv 
Tabla 7: Coste horario tractores 165 y 175 cv 
Interés del dinero (%) 5,00 
      Potencia (CV) 175 
       
Datos 
del 
tractor 
 Valor inicial (V0) en € 94.000,00 
 Valor residual (Vn) en 
 % sobre V0 
20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total 
en el año 
550 
       
Otros 
datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 20,0 
 Reparaciones  
(% de V0) en n años 
35,0 
       
Costes 
fijos 
 Amortización 5.013,33 
 Intereses 2.820,00 
 Reparaciones 2.193,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 110,00 
 Intereses del circulante 61,33 
 Coste anual 10.348,00 
       
 Costes 
variables 
 Combustible (€/h) 16,00 
 Lubricantes 
 (10% comb.) (€/h) 
1,60 
 Intereses del circulante 0,44 
 Coste horario 18,04 
       
 Coste horario (€/h) 36,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés del dinero (%) 5,00 
      Potencia (CV) 165 
       
Datos 
del 
tractor 
 Valor inicial (V0) en € 82.000,00 
 Valor residual (Vn) en 
 % sobre V0 
20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total 
en el año 
650 
       
Otros 
datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 20,0 
 Reparaciones  
(% de V0) en n años 
35,0 
       
Costes 
fijos 
 Amortización 4.373,33 
 Intereses 2.460,00 
 Reparaciones 1.913,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 110,00 
 Intereses del circulante 54,33 
 Coste anual 9.061,00 
       
 Costes 
variables 
 Combustible (€/h) 16,00 
 Lubricantes 
 (10% comb.) (€/h) 
1,60 
 Intereses del circulante 0,44 
 Coste horario 18,04 
       
 Coste horario (€/h) 31,98 
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Coste tractor 185 cv    Coste cosechadora de cereal 
Tabla 8: Coste horario tractore 185 cv y cosechadora cereal 
Interés del dinero (%) 5,00 
      Potencia (CV) 550 
       
Datos 
del 
tractor 
 Valor inicial (V0) en € 300.000,00 
 Valor residual (Vn) en 
 % sobre V0 
20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total 
en el año 
200 
       
Otros 
datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 30,0 
 Reparaciones  
(% de V0) en n años 
8,0 
       
Costes 
fijos 
 Amortización 16.000,00 
 Intereses 9.000,00 
 Reparaciones 1.600,00 
 Alojamiento 250,00 
 Seguros e impuestos 450,00 
 Intereses del circulante 57,50 
 Coste anual 27.357,50 
       
 Costes 
variables 
 Combustible (€/h) 24,00 
 Lubricantes 
 (10% comb.) (€/h) 
2,40 
 Intereses del circulante 0,66 
 Coste horario 27,06 
       
 Coste horario (€/h) 163,85 
 
 
 
 
 
 
 
Interés del dinero (%) 5,00 
      Potencia (CV) 185 
       
Datos 
del 
tractor 
 Valor inicial (V0) en € 115.000,00 
 Valor residual (Vn) en 
 % sobre V0 
20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total 
en el año 
700 
       
Otros 
datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 23,0 
 Reparaciones  
(% de V0) en n años 
35,0 
       
Costes 
fijos 
 Amortización 6.133,33 
 Intereses 3.450,00 
 Reparaciones 2.683,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 120,00 
 Intereses del circulante 73,83 
 Coste anual 12.610,50 
       
 Costes 
variables 
 Combustible (€/h) 18,40 
 Lubricantes 
 (10% comb.) (€/h) 
1,84 
 Intereses del circulante 0,51 
 Coste horario 20,75 
       
 Coste horario (€/h) 38,76 
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- Costes de maquinaria 
          Amortización= (Vi – Vr) / n 
                                  Interés= (Vi+A+Vr) x i/2                
                     - Costes fijos               Seguros e impuestos 
            Interés del circulante 
            Alojamiento 
 
                                   
-Costes variables:      Mantenimiento y reparaciones 
 
 
Tabla 9: Coste horario de la maquinaria 
Elemento 
Precio de 
adquisición 
Valor 
Residual 
Vida útil 
(años) 
Total horas de Amort 
Ización 
(€/año) 
Intereses 
(€/año) 
Reparaciones y mantenimiento 
(€/año) 
Aloja- 
Miento 
(€/año) 
Seguros 
 e 
impuestos 
(€/año) 
Intereses del 
Circulante 
(€/año) 
Coste 
Anual 
(€/año) 
Coste 
Horario 
(€/h) trabajo al año 
Grada rápida 35.000,00 3.057,00 15 90 2.129,53 951,43 350,00 130,00 10,00 12,25 3.583,21 39,81 
Pulverizador 
Arrastrado 
35.000,00 3.057,00 10 112 3.194,30 951,43 250,00 130,00 10,00 9,75 4.545,48 40,58 
Abonadora 3.000,00 900,00 15 50 140,00 97,50 80,00 35,00   2,88 355,38 7,11 
Cultivador 7.000,00 1.000,00 15 160 400,00 200,00 450,00 75,00   13,13 1.138,13 7,11 
Sembradora 8.000,00 1.500,00 15 135 433,33 237,50 250,00 100,00   8,75 1.029,58 7,63 
Rodillo 19.000,00 1.800,00 15 90 1.146,67 520,00 50,00 95,00 10,00 3,88 1.825,54 20,28 
Remolque 8.000,00 2.000,00 15 100 400,00 250,00 100,00 150,00 10,00 6,50 916,50 9,17 
Arado de vertedera 10.000,00 2.500,00 15 96 500,00 312,50 500,00 250,00   18,75 1.581,25 16,47 
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- Costes de mano de obra 
Se considera 10 €/h incluyendo seguridad social e IRPF. 
 
- Costes de materias primas 
 
-Costes semillas: Se calculan para cada cultivo 
Tabla 10: Costes semillas 
Semilla Trigo Cebada Guisante  Cártamo 
Dosis 140 kg/ha 140 kg/ha 160 kg/ha 25 kg/ha 
Precio 0,19 €/kg 0,17 €/kg 0,25 €/kg 0,30 €/kg 
Coste (€/ha) 26,6 23,8 40 7,5 
Coste 91,58 ha (€) 2.436 2.180 3.663 687 
 
-Costes fertilizantes; Se calculan para cada cultivo 
Trigo 
Tabla 11: Coste abonado trigo 
Abono Complejo 8-15-15 S Complejo 15-15-15 S    NAC 27% 
Dosis kg/ha 250 50 350 
Precio €/kg 0,320 0,370 0,290 
Coste €/ha 80 18,5 101,5 
Coste 91,58 ha (€) 7.326 1.694 9.295 
 
Cebada 
Tabla 12: Coste abonado cebada 
Abono Complejo 8-15-15 S Complejo 15-15-15 S    NAC 27% 
Dosis kg/ha 225 45 330 
Precio €/kg 0,320 0,370 0,290 
Coste €/ha 72 16,65 95,7 
Coste 91,58 ha (€) 6.594 1.525 8.764 
 
Guisantes 
Tabla 13: Coste abonado guisantes 
Abono Complejo 8-15-15 S 
Dosis kg/ha 200 
Precio €/kg 0,320 
Coste €/ha 64 
Coste 91,58 ha (€) 5.861 
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Cártamo 
Tabla 14: Coste abonado cártamo 
Abono Complejo 8-15-15 S 
Dosis kg/ha 200 
Precio €/kg 0,320 
Coste €/ha 64 
Coste 91,58 ha (€) 5.861 
 
-Costes fitosanitarios; Se calculan para cada cultivo. 
 
Coste de fitosanitarios para el cultivo de trigo    
Tabla 15: Coste fitosanitarios trigo 
Trigo M. activa Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste 
en 91,58 
ha (€) 
1ª 
Aplicación 
Glifosato 45% 
0,7 6,5 4,55 4,55 417 
2ª 
Aplicación 
Piroxsulam 6.83% 
+ Florasulam 
2.28% p/p 
180g/ha 0,18€/g 32,4 
88,9 8.142 
Pinoxaden 5% 0,6 90 54 
PG supermojante 0,5  5 2,5 
3ª 
Aplicación 
Ciproconazol 16% 
+ trifloxistrobin 
37.5% 
0,1  130  13 
32,3 2.958 
Tebuconazol 25% 0,5  29  14.5 
Lambda-cihalotrín 
1,5% 
0,3  16 4.8 
 
Coste de fitosanitarios para el cultivo de cebada  
Tabla 16: Coste fitosanitarios cebada 
Cebada M. activa Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
91,58 ha 
(€) 
1ª 
Aplicación 
Beflubutamida 8'5% 
+ isoproturon 50%  
2 12 24 24 2.198 
2ª 
Aplicación 
Ciproconazol 16% + 
trifloxistrobin 37.5% 
0,1 130 13 
32,3 2.958 Tebuconazol 25% 0,5 29 14,5 
Lambda-cihalotrín 
1,5% 
0,3 16 4,8 
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Coste de fitosanitarios para el cultivo de guisante   
Tabla 17: Coste fitosanitarios guisante 
Guisante M. activa Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
91,58 ha 
(€) 
1ª 
Aplicación 
Imazamox 1,67% + 
Pendimetalina 25% 
2,5 17 42,5 42,5 3.892 
2ª 
Aplicación 
Deltametrin 2,5%  
0,3 31 9,3 9.3 852 
 
Coste de fitosanitarios para el cultivo de cártamo 
Tabla 18: Coste fitosanitarios cártamo 
Cártamo M. activa Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
91,58 ha (€) 
1ª 
Aplicación 
Linuron 45% 
1 11 11 11 1.007 
2ª 
Aplicación 
Deltametrin 
2,5%  
0,3 31 9,3 9.3 852 
 
7 Cuadros de costes 
En los siguientes cuadros se reflejan los costes de producción para cada cultivo, 
teniendo en cuenta las horas de trabajo requeridas para cada labor (Calculadas en el 
apartado 5.2 Utilización de la maquinaria) y los costes descompuestos de tracción, 
maquinaria, mano de obra y materias primas calculados en el apartado anterior. 
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Cultivo= Trigo Superficie= 91,58 ha 
Tabla 19; Costes de producción para el trigo 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 91,58 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste 
por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
€/h 
Horas Clase hectárea 
Coste 
(€/ha) 
Coste (€) 
€/ha 
Gradear 185 17,89 38,76 693,43 Grada rápida 17,89 39,81 712,26 10 17,89 178,90         1.584,60 17,3 
Aplicar 
herbicida 
175 4,07 36,85 150,00 
Pulverizador 
Arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Herbicida 91,58 4,55 417,00 772,88 8,44 
Abonar fondo 165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 
Complejo 8-15-
15 
91,58 80  7.326,40 7.576,26 82,73 
Cultivar 185 17,96 38,76 696,15 Cultivador 17,96 7,11 127,75 10 17,96 179,60         1.003,50 10,96 
Sembrar 175 13,39 36,85 493,48 Sembradora 13,39 7,63 102,12 10 13,39 133,90 semilla trigo 91,58 26,60 2.436,14 3.165,64 34,57 
Rodillar 165 10,18 31,98 325,56 Rodillo 10,18 20,28 206,49 10 10,18 101,80         633,85 6,92 
Abonar 
cobertera 
165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 
NAC27% + 
 complejo 15-
15-15 
91,58 76,50 7.005,87 7.255,73 79,23 
Aplicar 
herbicida 
175 4,07 36,85 150,00 
Pulverizador 
Arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Herbicida 91,58 88,90 8.142,00 8.497,88 92,79 
Abonar 
cobertera 
165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 NAC 27% 91,58 43,50 3.983,73 4.233,59 46,23 
Aplicar 
insecticida + 
fungicida 
165 4,07 31,98 130,16 
Pulverizador 
Arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 
Insecticida y 
fungicida 
91,58 32,30 2.958,00 3.294,04 35,97 
Cosechar 550 17,10 163,85 2.801,79         10 17,10 171,00         2.972,79 32,46 
Transporte 
cosecha 
175 11,00 36,85 405,40 Remolque 11,00 9,17 100,82 10 17,10 171,00         677,22 7,40 
Total 41.668 455 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 25 / 33 
 
Cultivo= Cebada Superficie= 91,58 ha 
Tabla 20: Costes de producción para la cebada 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 91,58 
ha (€) 
Coste por 
hectárea 
€/ha 
Categoría 1 
Coste 
(€) CV Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Hectárea 
Coste 
(€/ha) 
Coste (€) 
Gradear 185 17,89 38,76 693,43 Grada rápida 17,89 39,81 712,26 10 17,89 178,90         1.584,60 17,30 
Arar 185 58,40 38,76 2.263,64 
Arado de 
vertedera 
58,40 16,47 961,93 10 58,40 584,00         3.809,57 41,60 
Abonar 
fondo 
165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 Complejo 8-15-15 91,58 72,00 6.593,60 6.843,46 74,73 
Cultivar 185 17,96 38,76 696,15 Cultivador 17,96 7,11 127,75 10 17,96 179,60         1.003,50 10,96 
Sembrar 175 13,39 36,85 493,48 Sembradora 13,39 7,63 102,12 10 13,39 133,90 semilla cebada 91,58 23,80 2.179,57 2.909,07 31,77 
Rodillar 165 10,18 31,98 325,56 Rodillo 10,18 20,28 206,49 10 10,18 101,80         633,85 6,92 
Abonar 
cobertera 
165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 
NAC27% + 
complejo 15-15-
15 
91,58 68,85 6.305,28 6.555,14 71,58 
Aplicar 
herbicida 
175 4,07 36,85 150,00 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Herbicida 91,58 24,00 2.198,00 2.553,88 27,89 
Abonar 
cobertera 
165 5,09 31,98 162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 NAC 27% 91,58 43,50 3.983,73 4.233,59 46,23 
Aplicar 
insecticida+ 
fungicida 
165 4,07 31,98 130,16 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 
Insecticida y 
fungicida 
91,58 32,30 2.958,00 3.294,04 35,97 
Cosechar 550 17,10 163,85 2.801,79         10 17,10 171,00         2.972,79 32,46 
Transporte 
cosecha 
175 10,00 36,85 368,55 Remolque 10,00 9,17 91,65 10 17,10 171,00         631,20 6,89 
Total 37.025 404,29 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 26 / 33 
Cultivo= Guisante Superficie= 91,58 ha 
Tabla 21: Costes de producción para el guisante 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 91,58 
ha (€) 
Coste por 
hectárea 
€/ha 
Categoría 1 
Coste 
€ CV Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Hectárea 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
(€) 
Gradear 185 17,89 38,76 693,43 Grada rápida 17,89 39,81 712,26 10 17,89 178,90         1.584,60 17,30 
Arar 185 58,41 
38,76 
2.264,03 
Arado de 
vertedera 
58,41 16,47 962,09 10 58,41 584,10         3.810,22 41,61 
Abonar 
fondo 
165 5,09 
31,98 
162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 Complejo 8-15-15 91,58 64 5.861,12 6.110,98 66,73 
Cultivar 185 17,96 38,76 696,15 Cultivador 17,96 7,11 127,75 10 17,96 179,60         1.003,50 10,96 
Sembrar 175 13,39 36,85 493,48 Sembradora 13,39 7,63 102,12 10 13,39 133,90 semilla guisante 91,58 40 3.663,25 4.392,75 47,97 
Rodillar 165 10,18 31,98 325,56 Rodillo 10,18 20,28 206,49 10 10,18 101,80         633,85 6,92 
Aplicar 
herbicida 
175 4,07 
36,85 
150,00 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Herbicida 91,58 42,5 3.892,15 4.248,03 46,39 
Aplicar 
insecticida 
165 4,07 
31,98 
130,16 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Insecticida 91,58 9,30 851,57 1.187,61 12,97 
Cosechar 550 17,10 163,85 2.801,79         10 17,10 171,00         2.972,79 32,46 
Transporte 
cosecha 
175 8,00 
36,85 
294,84 Remolque 8,00 9,17 73,32 10 17,10 171,00         539,16 5,89 
Total 26.483 289,18 
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Cultivo= Cártamo Superficie= 91,58 ha 
Tabla 22: Costes de producción para el cártamo 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 91,58 
ha (€) 
Coste por 
hectárea 
€/ha 
Categoría 1 
Coste 
(€) CV Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Hectárea 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
(€) 
Gradear 185 17,89 38,76 693,43 Grada rápida 17,89 39,81 712,26 10 17,89 178,90         1.584,60 17,30 
Arar 185 58,41 
38,76 
2.264,03 
Arado de 
vertedera 
58,41 16,47 962,09 10 58,41 584,10         3.810,22 41,61 
Abonar 
fondo 
165 5,09 
31,98 
162,78 Abonadora 5,09 7,11 36,18 10 5,09 50,90 Complejo 8-15-15 91,58 64,00 5.861,12 6.110,98 66,73 
Cultivar 185 17,96 38,76 696,15 Cultivador 17,96 7,11 127,75 10 17,96 179,60         1.003,50 10,96 
Sembrar 175 13,39 36,85 493,48 Sembradora 13,39 7,63 102,12 10 13,39 133,90 semilla cártamo 91,58 7,50 686,85 1.416,35 15,47 
Rodillar 165 10,18 31,98 325,56 Rodillo 10,18 20,28 206,49 10 10,18 101,80         633,85 6,92 
Aplicar 
herbicida 
175 4,07 
36,85 
150,00 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Herbicida 91,58 11 1.007,38 1.363,26 14,89 
Aplicar 
insecticida 
165 4,07 
31,98 
130,16 
Pulverizador 
arrastrado 
4,07 40,58 165,18 10 4,07 40,70 Insecticida 91,58 9,3 851,69 1.187,73 12,97 
Cosechar 550 12,83 163,85 2.102,16         10 12,83 128,30     
 
  2.230,46 24,36 
Transporte 
cosecha 
175 7,00 
36,85 
257,98 Remolque 7,00 9,17 64,16 10 12,83 128,30         450,44 4,92 
Total 19.791 216,11 
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8 Flujos de caja de la situación actual 
En este apartado se estudiarán los flujos de caja que se obtendrían a lo largo de los 15 
años de vida útil que tendrá el proyecto, si se sigue explotando la superficie de 91,58 
ha en régimen de secano y según el proceso productivo ya descrito  con la rotación: 
Trigo – Cebada – Guisante – Trigo – Cártamo 
8.1 COBROS ORDINARIOS 
-Venta de los productos 
Rendimientos: -Trigo: 3.500 kg/ha 
   -Cebada: 2.800 kg/ha 
   -Guisante: 1.400 kg/ha 
   -Cártamo: 750 kg/ha 
 
Precios pagados: -Trigo: 0,18 €/kg 
   -Cebada: 0,16 €/kg 
   -Guisante: 0,25 €/kg 
   -Cártamo: 0,30 €/kg 
Cobros venta de productos: Rendimiento (kg/ha) x Precio (€/kg) x Superficie (ha) 
Trigo: 3.500 kg/ha x 0,18 €/kg x 91,58 ha= 57.695,4 € 
Cebada: 2.800 kg/ha x 0,16 €/kg x 91,58 ha= 41.027,84 € 
Guisantes: 1.400 kg/ha x 0,25 €/kg x 91,58 ha= 32.053 € 
Cártamo: 750 kg/ha x 0,30 €/kg x 91,58 ha= 20.605,5 € 
 
-Ingresos por pagos complementarios (PAC) 
Actualmente nos encontramos en una situación de mucha incertidumbre en cuanto al 
futuro de las ayudas de la PAC. Las previsiones que establece el Ministerio de 
Agricultura de cara a la PAC 2015-2020 son las siguientes: 
Desaparecerán los derechos de pago único actuales y se sustituirán por 
derechos de pago básico. Además de los derechos de pago básico, existen otros 
pagos complementarios; Pago verde o greening, se recibirá esta ayuda si se realizan 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Diversificación de 
cultivos, mantenimiento de pastos y contar con superficie de interés ecológico). 
Ayudas asociadas, destinadas a cultivos estratégicos y beneficiosos, entre ellos los 
cultivos proteicos y oleicos que son los que nos atañan en nuestro proyecto. También 
existirá otro pago complementario para jóvenes agricultores. 
En este proyecto se tendrá en cuenta las previsiones que establece el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de cara al importe de las 
mismas: 
- Pago básico: En este caso se corresponde con el pago único que actualmente 
recibía el promotor por cada hectárea, el cual asciende a 130 €/ha 
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- Pago verde: Se cumplirán los requisitos necesarios para recibir esta ayuda, ya 
que en esta explotación se realizan rotaciones de 5 cultivos y destina más del 5 
% de su superficie de cultivo a superficie de interés ecológico (bosquetes, 
barbechos, cultivos proteicos…). Se prevé que esta ayuda sea de 50 €/ha.  
- Ayudas acopladas: El guisante recibirá 60 €/ha y el cártamo 40 €/ha.  
Estos tres pagos son muy inciertos ya que pueden variar a lo largo de la vida útil 
del proyecto. El análisis de sensibilidad que se presenta en el anejo XV. Evaluación 
económica, tendrá en cuenta esta incertidumbre. 
Con estos datos se estima, si se cumple lo previsto, que esta explotación recibirá 
en concepto de ayudas de la PAC: 
- Pago básico: 130 €/ha x 91,58 ha = 11.905,4 €/año 
- Pago verde: 50 €/ha x 91,58 ha = 4.579 €/año 
- Ayudas acopladas: Cuando se cultive guisantes o cártamo  
Guisante: 60 €/ha x 91,58 ha = 5.495 €/año  
Cártamo: 40 €/ha x 91,58 ha = 3.663 €/año 
 
Ayudas PAC anuales previstas para esta superficie:  
Anualmente recibirá el pago básico más el pago verde; 16.484,4 € y los años 
que se encuentre de guisantes habrá que sumar a esa cifra las ayudas acopladas de 
5.495 €. En el caso del cártamo, las ayudas acopladas a sumar a los 16.484,4 € serán, 
3.663 €. 
 
- Resumen anual cobros ordinarios 
Año 1 = Año 4 = Año 6 = Año 9 = Año 11 = Año 14 (Trigo) 
57.695,4 € + 16.484,4 € = 74.180 € 
Año 2 = Año 7 = Año 12 (Cebada) 
41.027,84 € + 16.484,4 € = 57.512 € 
Año 3 = Año 8 = Año 13 (Guisante) 
32.053 € + 16.484,4 € + 5.495 € = 54.032 € 
Año 5 = Año 10 = Año 15 (Cártamo) 
20.605,5 € + 16.484,4 € + 3.663 € = 40.753 € 
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8.2 COBROS EXTRAORDINARIOS 
 
- Maquinaria 
Tabla 23: Cobros extraordinarios de maquinaria 
Maquinaria 
V0 (€) 
Vr (€) Años en la 
explotación 
Vida útil 
(años) 
Renovación 
(año) 
Valor año 
15 (€) 
T 165 CV 82.000 16.400 2 15 13 66.420 
T 175 CV 94.000 18.800 0 15 15 18.800 
T 185 CV 115.000 23.000 5 15 10 67.906 
Cosechadora 300.000 60.000 0 15 15 60.000 
Grada rápida 35.000 3.057 2 15 13 28.350 
Pulverizador 35.000 3.057 1 10 9 18.600 
Abonadora 3.000 900 8 15 7 1.291 
Cultivador 7.000 1.000 5 15 10 4.133 
Sembradora 
cereal 
8.000 1.500 10 15 5 2.789 
Rodillo 19.000 1.800 1 15 14 17.100 
Remolque 8.000 2.000 9 15 6 3.099 
Arado de 
vertedera 
10.000 2.500 10 15 5 3.487 
 
 
    Total 291.975 
 
 
- Equipos de riego 
Se tendrá en cuenta exclusivamente el valor residual del pívot lateral de avance 
frontal, puesto que el resto de equipos carecen de valor residual significativo. 
La vida útil del pívot finalizará el año 15, ya que se considera que su vida útil es 
de 25 años y ya tiene 10. Por lo tanto, ese año se recibirá un pago extraordinario de: 
Vr pívot = 6.333 € 
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- Resumen anual cobros extraordinarios 
Año 5: Vr sembradora cereal + Vr arado vertedera = 4.000 € 
Año 6: Vr  remolque = 2.000 € 
Año 7: Vr  abonadora = 900 € 
Año 9: Vr  pulverizador = 3.057 € 
Año 10: Vr cultivador + Vr tractor 185 CV = 24.000 € 
Año 13: Vr  grada rápida + Vr tractor 165 CV = 19.457 € 
Año 14: Vr  rodillo = 1.800 € 
Año 15: Vr maquinaria + Vr pívot = 298.308 € 
8.3 PAGOS ORDINARIOS 
- Costes de producción por cultivo  
Se encuentran calculados en el apartado 7. Cuadro de costes, en este anejo. Varían 
en función del cultivo: 
- Trigo: 41.668 €/año 
- Cebada: 37.025 €/año 
- Guisante: 26.483 €/año 
- Cártamo: 19.791 €/año 
-Impuesto sobre bienes inmuebles (contribución rústica) 
El pago total de contribución rústica, teniendo en cuenta que el coste anual por 
hectárea de secano es de 7,64 €/ha, y que la superficie a evaluar es 91,58 ha, 
asciende a 700 €/año  
- Seguros para los cultivos 
A continuación se reflejan los costes anuales resultantes de asegurar las cosechas. 
Tabla 24: Coste seguros para los cultivos 
Cultivo Seguro Producción 
asegurada 
(kg/ha) 
Coste seguro (€/t 
asegurada) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
91,58 ha 
(€) 
Trigo Incendio y 
pedrisco 
3.500 3,8 13,3 1.218 
Guisante Incendio y 
pedrisco 
1.400 5,7 7,98 731 
Cebada Incendio y 
pedrisco 
2.800 3,9 10,92 1.000 
Cártamo Incendio y 
pedrisco 
750 11,72 8,79 805 
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- Resumen pagos ordinarios 
Se reflejan todos los pagos ordinarios que se realizan cada año, en función del cultivo: 
Año 1 = Año 4 = Año 6 = Año 9 = Año 11 = Año 14 (Trigo) 
41.668 € + 700 € + 1.218 € = 43.586 € 
Año 2 = Año 7 = Año 12 (Cebada) 
37.025 € + 700 € +1.000 € = 38.725 € 
Año 3 = Año 8 = Año 13 (Guisante) 
26.483 € + 700 € + 731 €  = 27.914 € 
Año 5 = Año 10 = Año 15 (Cártamo) 
19.791 € + 700 € + 805 €  = 21.296 € 
8.4 PAGOS EXTRAORDINARIOS 
- Maquinaria 
En el siguiente apartado se detalla los pagos de reposición de aquella maquinaria cuya 
vida útil termina antes de la finalización del proyecto. El valor de los pagos se 
corresponde con el precio de adquisición de la nueva maquinaria (V0) y el desembolso 
se realizará al finalizar su vida útil. 
Tabla 25: Pagos extraordinarios de maquinaria 
Maquinaria V0 (€) Años en la 
explotación 
Vida útil (años) Renovación (año) 
Tractor  
165 CV 
82.000 2 15 13 
Tractor 
 185 CV 
115.000 5 15 10 
Grada rápida 
35.000 2 15 13 
Pulverizador 
35.000 1 10 9 
Abonadora 
3.000 8 15 7 
Cultivador 
7.000 5 15 10 
Sembradora 
cereal 
8.000 10 15 5 
Rodillo 
19.000 1 15 14 
Remolque 
8.000 9 15 6 
Arado de 
vertedera 
10.000 10 15 5 
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- Resumen anual pagos extraordinarios 
Año 5: V0 sembradora cereal + V0 arado vertedera = 18.000 € 
Año 6: V0  remolque = 8.000 € 
Año 7: V0  abonadora = 3.000 € 
Año 9: V0  pulverizador = 35.000 € 
Año 10: V0 cultivador + tractor 185 CV = 122.000 € 
Año 13: V0 grada rápida + V0 tractor 165 CV = 117.000 € 
Año 14: V0 rodillo = 19.000 € 
 
8.5 FLUJOS DE CAJA 
Flujos de caja = Cobros – Pagos 
 
Tabla 26: Flujos de caja situación actual 
Año 
Cobros Pagos 
Flujos de caja 
Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 
1 74.180  43.586  30.594 
2 57.512  38.725  18.787 
3 54.032  27.914  26.118 
4 74.180  43.586  30.594 
5 40.753 4.000 21.296 18.000 5.475 
6 74.180 2.000 43.586 8.000 24.594 
7 57.512 900 38.725 3.000 16.687 
8 54.032  27.914  26.118 
9 74.180 3.057 43.586 35.000 -1.349 
10 40.753 24.000 21.296 122.000 -78.543 
11 74.180  43.586  30.594 
12 57.512  38.725  18.787 
13 54.032 19.457 27.914 117.000 -71.425 
14 74.180 1.800 43.586 19.000 13.394 
15 40.753 298.308 21.296  317.765 
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1 Ficha urbanística 
Identificación del proyecto: 
- Descripción de la obra: Caseta de riego.  
- Emplazamiento: Polígono 22, parcela 2. 
- Localidad: Valladolid. 
- Provincia: Valladolid. 
Datos urbanísticos: 
- Normativa aplicable: Normas urbanísticas provinciales de Valladolid. 
- Planeamiento: PGOU- Adaptación a la ley 5/1999 (2003): Acuerdo definitivo 1. 
- Clasificación del suelo: Suelo rústico con protección agropecuaria. 
Grado de urbanización Existente Proyectado 
Abastecimiento de agua No No 
Alcantarillado No No 
Energía eléctrica No No 
Calzada pavimentada No No 
El Técnico que suscribe bajo su responsabilidad, declara que las circunstancias que 
concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el Proyecto, son las arribas 
indicadas (art. 47 Reglamento de Disciplina Urbanística). 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
Fdo.: Javier De Gregorio Parrado 
Normas de edificación 
Concepto En normativa Proyectado Cumple 
Uso del suelo Agrícola Agrícola Si 
Parcela mínima (m2) 30.000 388.200 Si 
Ocupación máxima 30 % 0,0052 % Si 
Edificabilidad máxima 0,40 m2/m2 - Si 
Nº de plantas 2 1 Si 
Altura máxima a 
cumbrera 
12 m 3,1 m Si 
Retranqueos a linderos 5 m 6 m Si 
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1 Legislación referente a la construcción  
- Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) y particularmente los siguientes 
documentos básicos (DB): 
- Documento Básico SE (Seguridad estructural)  
- Documento Básico SE-AE (Acciones en la Edificación)  
- Documento Básico SE-C (Seguridad Estructural – Cimientos) 
- Documento Básico SE-A (Seguridad Estructural Acero)  
- Documento Básico SE-F (Seguridad Estructural Fábrica) 
- Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) 
- NCSE Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación  
- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural 
2 Legislación referente a la gestión de residuos de 
construcción 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08). 
- Decreto 11/2014, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 
3 Legislación referente a la normativa ambiental 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Según el anexo II de la ley anteriormente mencionada, este proyecto 
estará sometido a una evaluación ambiental simplificada, ya que supera las 10 
hectáreas de transformación a regadío. 
4 Legislación referente a la normativa de seguridad y salud 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre en el que se establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Según lo establecido en este decreto, habrá de elaborarse un Estudio de 
Seguridad y Salud en aquellos proyectos que cumplan alguna de las 
condiciones siguientes: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto es igual o 
superior a 450.759 euros. 
b) La duración estimada es superior a 30 días laborales, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es 
superior a 500. 
d) Se presentan obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas y presas. 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADÍO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
CONDICIONANTES LEGALES 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 3 / 3 
 
El presente proyecto, al no incluirse en ninguno de los supuestos 
anteriores, estará obligado en la fase de redacción, a la realización de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud aplicable a la obra. 
 
5 Legislación referente a las instalaciones eléctricas 
La instalación eléctrica prevista en el proyecto se realizará según las normas del 
Reglamento Electrotécnico para  Baja Tensión aprobado por el RD 842/2002, de 2 de 
Agosto. 
6 Legislación referente a la protección contra incendios 
Con relación a la instalación de protección contra incendios, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico, Seguridad en 
caso de Incendio (CTE DB-SI) y el Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
considerando las modificaciones establecidas por el Real Decreto 560/2010, de 7 de 
Mayo.  
Según la legislación vigente, teniendo en cuenta las características de esta 
edificación, será necesario instalar 1 extintor de polvo químico ABC, polivalente, 
antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 9 Kg, de agente extintor.  La presencia del extintor 
se señalizará mediante una señal de tamaño 210 x 210 mm que cumple con la norma 
UNE 23033-1. 
7 Tramitaciones administrativas 
Las tramitaciones necesarias que se llevarán a cabo para la realización y puesta en 
marcha del proyecto son: 
- Licencia de actividad 
- Licencia de obra 
- Licencia de apertura 
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1 Finalidad del estudio 
La finalidad principal de este estudio es conseguir la mejor solución posible para 
solventar los problemas o deseos manifestados por el promotor, teniendo en cuenta 
una serie de condicionantes que limitarán las posibles opciones. Para ello, 
analizaremos las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas que a 
continuación se presentan. 
2 Alternativas de cultivos 
Los diferentes cultivos que vamos a estudiar pueden englobarse dentro de la siguiente 
clasificación (teniendo en cuenta que los cultivos forrajeros, pueden englobarse dentro 
de los cultivos herbáceos): 
 Cultivos herbáceos 
 Cereales 
 Leguminosas grano 
 Cultivos industriales 
 Oleaginosas 
 Cultivos forrajeros 
 Alfalfa 
 Vezas 
2.1  CULTIVOS HERBÁCEOS 
Son los cultivos más abundantes en la zona y a los cuales esta explotación desina 
gran parte de su superficie, por lo que se estudiarán en profundidad. 
2.1.1  Cereales 
Representan el cultivo herbáceo de mayor extensión en la zona. Se estudiarán los 
distintos cereales clasificándoles en dos grupos en función de la fecha de floración: 
cereales de invierno y cereales de verano. 
 
CEREALES DE INVIERNO 
 
 Cebada 
Hasta no hace muchos años, ha sido el cultivo de mayor extensión y tradición agrícola 
en esta zona, actualmente la superficie destinada a este cultivo ha disminuido, pero 
aún sigue siendo un cultivo presente en la rotación de todas las explotaciones de este 
municipio. 
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Ventajas: 
- Gran adaptabilidad. 
- Poco exigente en cuanto a preparación del terreno, abonado, coste de la 
semilla, recolección, etc. Por lo cual no es necesaria mucha experiencia por 
parte del agricultor. 
- Cultivo tradicional muy conocido por los agricultores de la zona, lo que les 
permite obtener buenos rendimientos. 
- Venta fácil debido a la gran cantidad de almacenistas de cereal por la zona. 
Inconvenientes: 
- Sus rendimientos no son muy elevados, alcanzándose rendimientos 
mayores con otros cereales. 
- Precio inferior al de otros cereales. 
- En el caso de que se cultive en regadío, los costes ocasionados por este 
motivo, no compensan la mayor parte de las veces los incrementos de 
producción. 
 
 Trigo baja-media fuerza 
Actualmente es el cultivo de mayor extensión de la zona y con el que los agricultores 
consiguen mayores rendimientos por hectárea. 
Presenta características similares a las de la cebada. En cuanto a las ventajas, 
presenta prácticamente las mismas que la cebada, con la diferencia que el trigo suele 
tener un precio de venta y un rendimiento mayor. En cuanto a los inconvenientes hay 
que destacar que el trigo presenta un ciclo más largo que la cebada por lo que tiene 
mayores exigencias hídricas y de abonado que esta. 
 
 Trigo fuerza 
En esta zona son pocos los agricultores que ha optado por introducir el trigo fuerza en 
sus rotaciones, siendo por lo tanto un cultivo incipiente en la zona, que puede llegar a 
ser de gran interés para los agricultores. 
En cuanto a las ventajas, presenta las mismas que el trigo de baja fuerza, 
además de dos grandes ventajas que el otro no presenta: 
- Precio de venta muy superior. 
- Muy buena comercialización; alta demanda por el sector harinero. 
Los principales inconvenientes son los siguientes: 
- Producciones menores que con trigo de baja fuerza. 
- Más exigente en abonado nitrogenado. 
- Para obtener producciones rentables ha de cultivarse en regadío. 
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 Avena 
La superficie destina a este cultivo en la zona es muy pequeña. 
Ventajas: 
- Se adapta a suelos ácidos donde otros cereales no se desarrollan 
correctamente. 
- Venta fácil debido a la gran cantidad de almacenistas de cereal por la zona. 
- Poco exigente en cuanto a preparación del terreno, abonado, coste de la 
semilla, recolección, etc. Por lo cual no es necesaria mucha experiencia por 
parte del agricultor. 
Inconvenientes: 
- Rendimientos bajos, inferiores a otros cereales. 
 
 Centeno 
Este cereal de invierno no se cultiva por la zona. 
Ventajas: 
- Cereal muy rústico que se adapta a diferentes tipos de clima y suelo. Al 
contrario que otros cereales, se adapta muy bien a suelos pobres y fríos 
aunque prefiere suelos ácidos. 
- Venta fácil debido a la gran cantidad de almacenistas de cereal por la zona. 
- Poco exigente en cuanto a preparación del terreno, abonado, coste de la 
semilla, recolección, etc. Por lo cual no es necesaria mucha experiencia por 
parte del agricultor. 
Inconvenientes: 
- Rendimientos bajos. 
 
 Triticale 
Este cultivo, resultado del cruzamiento entre trigo y centeno, aparece con muy poca 
frecuencia en la zona. 
Ventajas: 
- Rusticidad alta pero no tanto como el centeno. 
- Costes de producción bajos. 
- Se adapta a todo tipo de terrenos. 
- Venta para harina; buen precio de venta y fácil comercialización. 
Inconvenientes: 
- Rendimientos bastante inferiores a los de trigo. 
- Rusticidad menor que el centeno. 
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CEREALES DE VERANO 
 Maíz 
Es el único cereal de verano que podemos encontrar en las explotaciones de regadío 
de la zona. 
Ventajas: 
- Es el cereal que presenta mayores rendimientos productivos en regadío. 
- Venta fácil debido a la gran cantidad de almacenistas de cereal por la zona. 
- Normalmente presenta un precio de venta superior a otros cereales, 
aunque actualmente este cotizando a un precio menor.  
Inconvenientes: 
- Elevadas necesidades hídricas, por lo que en nuestra zona ha de cultivarse 
en regadío. 
- Costes de producción elevados. 
- Exige un cierto conocimiento técnico para elegir la variedad que presente 
un ciclo que mejor se adapte a la zona de cultivo. 
- Exigente en temperaturas. 
 
2.1.2 Leguminosas grano 
Las leguminosas  constituyen un cultivo fundamental que debe estar presente en toda 
rotación debido a sus importantes ventajas. A continuación se presentan una serie de 
ventajas e inconvenientes generales para todas las leguminosas. 
Ventajas:  
- Asimilan el nitrógeno atmosférico por las raíces, por tanto pueden crecer en 
suelos que carecen de las sales nitrogenadas, que la mayoría de las demás 
plantas necesitan. 
- En suelos con bajo contenido en nitrógeno inorgánico, no es necesario la 
aportación de nitrógeno mineral, ya que establecen una simbiosis con 
bacterias del género Rhizobium, lo cual les permite fijar en el suelo el 
nitrógeno atmosférico necesario para completar su ciclo biológico. 
- Son muy efectivas en la absorción de fósforo insoluble, transformándole en 
fósforo orgánico. 
- Cultivo mejorante; reduce las necesidades de abonado del cultivo siguiente. 
- Mejora la estructura del suelo la cual queda más esponjosa, dejando un 
suelo más aireado. 
- Residuo rico en nitrógeno. 
- Aporta una cantidad importante de materia orgánica al suelo. 
- Incrementa la biodiversidad. 
- Precios de venta altos. 
- Recibirán Ayudas Europeas en forma de Pagos Complementarios.  
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Inconvenientes: 
- Rendimientos bajos y muy variables, muy dependientes de la pluviometría 
primaveral. 
- Dificultades en la recolección debido a su porte bajo. 
- Pocos herbicidas autorizados. 
 
 Guisantes 
Es la leguminosa más abundante en la zona. Debido a su alto contenido en proteína, 
los guisantes pueden clasificarse dentro del grupo de las proteaginosas.  
La ventaja principal, además de las mencionadas anteriormente, es que, en esta 
zona, presenta rendimientos mayores que otras leguminosas. No obstante, cuenta con 
un inconveniente muy importante: las vainas son dehiscentes por lo que con cambios 
de humedad-calor se abren, dejando caer el grano al suelo. 
 
 Vezas 
Como cultivo para aprovechamiento de grano es poco frecuente en la zona ya que 
presenta un inconveniente más marcado que otras leguminosas. Este inconveniente 
es que presentan un porte muy rastrero que dificulta seriamente la recolección dejando 
en muchas ocasiones buena parte de la cosecha en el suelo, además, las vainas son 
dehiscentes. 
 
 Garbanzos 
Una de las ventajas que no presentan otras leguminosas es el porte erecto de estos, 
que facilita la recolección. Un inconveniente importante es la comercialización de 
estos, ya que para ser destinados al consumo humano han de presentar un aspecto 
uniforme y no estar rotos, además de una serie de requisitos de calidad. 
 
 Lentejas 
Fue la leguminosa de grano más extendida en esta zona, alcanzándose rendimientos 
muy superiores a los de cualquier otra localidad de la comunidad. Sin embargo, 
actualmente, la superficie destinada a este cultivo es muy pequeña, debido 
principalmente a que no se alcanzan esos rendimientos tan altos que se conseguían 
cuando empezó a sembrarse. Además de este inconveniente, hay que destacar otro, 
que es el crecimiento indeterminado de la planta con una floración y maduración 
escalonada originando legumbres poco uniformes y una más secas que otras. Como 
ventajas, presenta las mencionadas al principio de las leguminosas en general. 
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2.1.3  Cultivos industriales 
A continuación se presentan los dos cultivos industriales más frecuentes en la zona, 
debido a su buena adaptabilidad y rendimientos. 
 Patata 
Actualmente la superficie destinada a este cultivo cada vez es menor, pero ha sido el 
cultivo base de la parcela donde se pretende realizar la mejora. 
Ventajas: 
- Rendimientos productivos altos, en parte debido a la buena adaptación a 
los terrenos de la zona. 
- Posibilidad de cultivar variedades de diferentes ciclos, lo cual permite tener 
diferentes épocas de siembra y de recolección, facilitando la distribución de 
las tareas a lo largo del tiempo. 
- Actualmente existe una completa mecanización del proceso productivo. 
Inconvenientes: 
- El principal problema que presenta este cultivo es el de la comercialización, 
apareciendo altibajos en los precios de unos años a otros, lo que hace 
peligrar su rentabilidad. 
- Es un cultivo esquilmante del suelo, por lo que debe aparecer como cultivo 
cabeza de rotación. 
- Importancia clave de las diferentes temperaturas que deben dase en cada 
etapa del ciclo del cultivo. No aguanta las heladas. 
- Necesidades de agua abundantes. Además, es necesario conocer la 
cantidad de agua requerida en cada momento, porque un fallo en este 
sentido puede desencadenar enfermedades que afecten gravemente al 
cultivo. 
- Costes de producción altos. 
 Remolacha 
Ha sido el cultivo de regadío más rentable en esta zona. Son muchos los agricultores 
de regadío que introducen este cultivo en sus rotaciones. 
Ventajas: 
- Elevados rendimientos productivos. 
- Es un cultivo muy estudiado, que se ha mejorado mucho desde sus 
comienzos. 
- Estos avances mencionados anteriormente, han hecho incrementar las 
producciones y la cantidad de azúcar, sin necesidad de hacer lo mismo con 
la superficie de cultivo. 
- No es tan exigente en la correcta realización de las técnicas agronómicas 
como el cultivo de la patata. 
- Buena comercialización. 
- Recibirá Ayudas Europeas en forma de Pagos Complementarios.  
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Inconvenientes: 
- Es exigente en cuanto a suelo, ya que es un cultivo considerado cabeza de 
rotación. 
- El problema de la nascencia es un condicionante muy fuerte del cultivo. 
- Al igual que el cultivo de la patata, es fundamental la correcta realización 
del riego, siendo además un cultivo con altas exigencias hídricas. 
- Elevados costes de producción. 
2.1.4  Oleaginosas 
En este grupo se incluyen todos los cultivos que se aprovechan por la grasa que se 
acumula en el fruto. Estos cultivos están sufriendo una fuerte expansión en la zona ya 
que hasta hace pocos años, la superficie destinada a estos cultivos era insignificante, 
pero debido a las ventajas de estos, que posteriormente mencionare, los agricultores 
han optado por introducir estos cultivos en su rotación. 
 Girasol 
Es la oleaginosa que está sufriendo una mayor expansión en la zona. 
Ventajas: 
- Cultivo poco exigente en cuanto a técnicas de cultivo y cuidados. 
- Bajas exigencias en fertilizantes. 
- Aprovecha el agua almacenado en horizontes más profundos, que otros 
cultivos no pueden aprovechar. 
- Permite una distribución del trabajo más fácil ya que las labores a realizar 
en este cultivo, no coinciden con las del cereal ni las leguminosas.  
- Mejora  la fertilidad del terreno ya que presentan una raíz bastante profunda 
que resquebraja el terreno en profundidad. Además, extrae muy pocos 
nutrientes. 
- Sus residuos suponen una fuente importante de materia orgánica al suelo. 
- Recibirá Ayudas Europeas en forma de Pagos Complementarios.  
Inconvenientes: 
- Para la siembra es necesario una sembradora de precisión, no vale la 
sembradora convencional. 
- El problema de la nascencia es un condicionante muy fuerte del cultivo. 
- Para la recolección se necesita un cabezal distinto al del cereal. 
- Rendimientos escasos sobre todo en secano. 
- Al aportar tanta materia orgánica, es necesario aportar al suelo nitrógeno 
para acelerar su descomposición y evitar bloqueos de nitrógeno en el suelo 
que puedan afectar al cultivo siguiente. 
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 Cártamo 
Ventajas: 
- Cultivo poco exigente en cuanto a técnicas de cultivo y cuidados. 
- Misma maquinaria de siembra y recolección que para el cereal. 
- Bajas exigencias en precipitaciones y fertilizantes. 
- Permite una mejor distribución del trabajo, ya que las labores a realizar en 
este cultivo, no coinciden con las del cereal ni las leguminosas.  
- Mejora la fertilidad del terreno, ya que presentan una raíz bastante profunda 
que resquebraja el terreno en profundidad. A demás, extraen muy pocos 
nutrientes y aprovechan el agua almacenado en horizontes profundos. 
- Sus residuos suponen una fuente importante de materia orgánica al suelo. 
Inconvenientes: 
- Rendimientos escasos sobre todo en secano. 
 
 Colza 
Ventajas: 
- Misma maquinaria de siembra y recolección que para el cereal. 
- Bajas exigencias en precipitaciones, ya que aprovecha el agua almacenado 
en horizontes profundos. 
- Mejora  la fertilidad del terreno, ya que presentan una raíz bastante 
profunda que resquebraja el terreno en profundidad y aprovechan el agua 
almacenado en el suelo, que el cereal no puede aprovechar. 
- Sus residuos suponen una fuente importante de materia orgánica al suelo. 
Inconvenientes: 
- Siembra temprana, lo que implica dificultades para preparar el terreno 
debido a la escasez de precipitaciones en estas fechas. Esta siembra 
temprana, también dificulta el control de malas hierbas, cuyo control 
depende exclusivamente de la aplicación de herbicidas. 
- Rendimientos escasos, sobre todo en secano. 
- Exigente en nitrógeno mineral. 
- Exigente en suelo; necesita suelos profundos, ya que la raíz es pivotante y 
con tendencia a ramificarse. 
- Dificultad en la recolección; vainas dehiscentes. 
 
2.2  CULTIVOS FORRAJEROS 
 Alfalfa 
La alfalfa es considerada el cultivo forrajero por excelencia, dadas sus buenas 
cualidades agronómicas y sus elevados rendimientos. 
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Ventajas: 
- Es muy interesante desde el punto de vista de ecológico y de 
mantenimiento de la fertilidad del suelo, ya que es una planta beneficiosa 
para el mismo. 
- Rendimientos productivos bastante elevados, sobre todo en regadío. 
- No es necesario la aportación de nitrógeno mineral, ya que establece una 
simbiosis con bacterias del género Rhizobium, lo cual la permite fijar en el 
suelo el nitrógeno atmosférico necesario para completar su ciclo biológico. 
Inconvenientes: 
- Bastante exigente en agua, desencadenando importantes costes 
económicos en este sentido. 
- Necesita suelos alcalinos y de bastante profundidad, además, se da mal en 
terrenos encharcadizos. 
- Presenta dificultades a la hora de establecer las rotaciones de cultivo, por el 
hecho de no ser un cultivo anual, sino de permanecer 4 o 5 años en la 
misma superficie de cultivo. Este inconveniente es más significativo si se 
tiene en cuenta que la mayoría de cultivos son anuales. 
 
 Vezas 
Presenta las mismas ventajas que la alfalfa. No obstante, permite obtener 
rendimientos mayores en secano que la alfalfa ya que no es tan exigente en agua 
como esta. No plantea el problema de la alfalfa al establecer la rotación ya que es un 
cultivo anual. 
 
2.3 CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE CULTIVO 
A continuación se presentan una serie de criterios que condicionaran la elección de la 
alternativa de cultivos, los cuales se valorarán de la siguiente forma: 
Los criterios cuantitativos se valorarán dentro de un intervalo de valores que 
oscila entre 1 y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 
1    Muy baja 
2    Baja 
3    Media 
4    Alta  
5    Muy alta 
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Los criterios cualitativos se valorarán dentro de un intervalo de valores que oscila 
entre 1 y 5, cuyo significado es el siguiente: 
 
1    Malo 
2    Regular 
3    Óptimo 
4             Bueno 
4    Muy bueno 
 
Criterios: 
 Producción: Es un factor muy importante que el promotor nos pide tener en 
cuenta ya que con este proyecto se pretende mejorar la rentabilidad de la 
explotación y una de las formas para alcanzar este objetivo es introducir 
cultivos en la rotación que permitan obtener producciones altas y a su vez 
conseguir ingresos altos. El factor de ponderación de este criterio será el doble 
que el resto ya que para el promotor, este criterio tienen el doble de 
importancia que el resto. 
 Costes de producción: Este es otro factor importante que afecta a los 
beneficios de la explotación. El promotor busca que los costes sean los 
mínimos requeridos, pero que permitan obtener buenos rendimientos. A la hora 
de realizar la valoración, aquellos cultivos que requieran mayores costes de 
producción se valorarán con una puntuación menor. El factor de ponderación 
de este criterio, al igual que en el caso de la producción, será el doble que el 
resto. 
 Suelo: Es un factor que limita a la hora de la elección de los cultivo que pueden 
desarrollarse correctamente en el. Este factor es muy importante ya que 
condiciona en gran medida los rendimientos de producción. 
 Clima: Restringe los cultivos que pueden desarrollarse en la zona. 
 Inversión necesaria para la producción: Aquellos cultivos que requieran la 
adquisición de maquinaria o alquiler de labores para su producción se 
valorarán con una puntuación más baja que los que no la requieran inversión, 
con el fin de realizar la menor inversión posible en maquinaria. 
 Comercialización: Aquellos cultivos de difícil comercialización; con fuertes 
oscilaciones de precio, falta de almacenistas en la zona, pueden ocasionar 
complicaciones al promotor, por lo tanto se les asignara una puntuación menor. 
 Mano de obra: Influye en los gastos y el promotor nos pide reducir lo máximo 
posible estos. Por lo tanto, aquellos cultivos que requieran mayores 
necesidades de mano de obra se valorarán con una puntuación menor.  
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2.4  ANÁLISIS MULTICRITERIO 
En este punto se evalúan las diferentes alternativas, con el fin de elegir las alternativas 
que mejor se adapte a los objetivos del promotor. 
 
Tabla 1: Evaluación de las alternativas de cultivos 
 
Producción 
Costes de 
producción 
Suelo Clima Inversión Comercialización 
Mano de 
obra 
Total 
Factor de 
ponderación 
2 2 1 1 1 1 1 
 
Cultivos  
Cebada 3 3 4 4 5 3 3 31 
Trigo baja-
media fuerza 
4 3 4 4 5 3 3 33 
Trigo fuerza 4 3 4 4 5 5 3 35 
Avena  2 3 4 3 5 2 3 27 
Centeno 2 4 4 3 5 2 3 29 
Triticale 2 4 4 3 5 2 3 29 
Maíz 5 2 4 4 3 5 3 33 
Guisantes 3 4 3 3 5 4 4 33 
Veza grano 2 4 2 3 5 3 4 29 
Garbanzos 2 4 2 3 5 3 4 29 
Lentejas 1 4 2 3 5 3 4 27 
Patata 4 2 3 3 1 1 2 22 
Remolacha 5 2 4 4 2 5 3 32 
Girasol 2 5 3 4 5 3 5 34 
Cártamo 2 15 3 2 5 2 5 31 
Colza 3 4 3 3 4 3 4 31 
Alfalfa 3 4 3 3 2 2 5 29 
Veza forraje 6 6 3 4 2 2 4 27 
 
 
2.5  ALTERNATIVA DE CULTIVO ELEGIDA 
Una vez realizado el análisis multicriterio podemos decir que los cinco cultivos que 
presentan una puntuación total mayor, son los que van a formar parte de la nueva 
rotación en regadío. Estos cultivos son: 
- Remolacha 
- Guisante 
- Trigo fuerza 
- Girasol 
- Maíz 
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3 Alternativas de sistemas de laboreo 
Los sistemas de laboreo más frecuentes en la zona y los cuales se van a analizar, son 
los siguientes: 
- Laboreo convencional 
- Mínimo laboreo 
- Laboreo de conservación 
- Siembra directa 
 
3.1  LABOREO CONVENCIONAL 
Laboreo con volteo y sucesivos pases de aperos complementarios 
Ventajas: 
- No existe problema con los residuos a la hora de realizar la siembra ya que se 
consigue un lecho de siembra limpio y mullido. 
- Aireación del terreno. 
- Favorece la descomposición de residuos de cosecha. 
- Permite un control de malas hierbas mayor que con otros sistemas de cultivo. 
- Al preparar mejor el terreno se facilita el resto de labores. 
- Generalmente se consiguen producciones mayores. 
Inconvenientes: Laboreo excesivo 
 Agronómicos: 
- Crea suelas de labor. 
- Incrementa la evaporación de agua. 
- Acelera la descomposición de materia orgánica. 
- Inversión de horizontes, lo que implica una destrucción de los ciclos de 
C, H2O y N. 
 Ambientales 
- Elevada tasa de CO2 
- Favorece la erosión hídrica. 
- Destruye la vida del suelo. 
 Económicos 
- Elevado coste de mano de obra y combustible. 
- Coste de oportunidad. 
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3.2  MÍNIMO LABOREO 
Con este sistema, se pretenden conseguir objetivos similares a los alcanzados con el 
laboreo tradicional pero rebajando el número de labores y su agresividad. Se utilizan 
aperos más polivalentes y combinaciones de aperos que permitan realizar varias 
funciones con menos pases de maquinaria. De esta forma, para las labores principales 
se sustituyen los arados de vertedera por los arados tipo chisel o semichisel de acción 
poco profunda, (<25-30 cm), y para las labores complementarias se utilizan 
cultivadores. 
Ventajas: 
- Se reduce un poco el peligro de encostramiento. 
- Aumenta la infiltración. 
- Se reduce la evaporación de agua en los suelos. 
- Se potencia la capilaridad en épocas de sequía, permitiendo al agua 
profunda emerger hacia capas algo más superficiales. 
Inconvenientes: 
- Sigue habiendo riesgo de erosión. 
- No se elimina la compactación del suelo, todavía aparece suela de labor 
aunque esta disminuye. 
 
3.3  LABOREO DE CONSERVACIÓN 
Sistema de manejo que, tras las operaciones de labranza, el suelo queda cubierto en, 
al menos, un 30 % de la superficie de rastrojos, hasta después de la siembra del 
siguiente cultivo. Es decir, solamente se entierran una parte de los residuos de los 
cultivos y se deja en la superficie del terreno otra parte que se mantiene hasta la 
siembra y durante el desarrollo del cultivo siguiente. 
Ventajas: 
- Conservación de la humedad del suelo ya que aumenta la infiltración y 
disminuye la evaporación. 
- Reducción de la erosión ya que los residuos protegen frente a la lluvia y 
escorrentía y como consiguiente, se mantiene la fertilidad del suelo. 
- Mejora del suelo 
- Mejora de la estructura. 
- Agregados más estables. 
- Evita costras. 
- Aumenta la materia orgánica. 
- Temperatura más regular. 
- Incrementa microorganismos. 
- Producciones más estables, mayores con humedad baja. 
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- Protección del medio ambiente. 
- Efecto positivo sobre la fauna del suelo. 
- Reducción de emisiones de CO2 
- Ahorro de costes 
- Ahorro de tiempo. 
- Ahorro de combustible. 
- Aumento del rendimiento económico. 
Inconvenientes: 
- Bloqueo de nitrógeno en el suelo durante las primeras fases del cultivo ya que 
será utilizado por los microorganismos del suelo para la descomposición de los 
residuos. 
- Mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
- Dificultad de control de malas hierbas. Más aplicaciones de herbicidas. 
 
3.4  SIEMBRA DIRECTA 
Sistema de manejo en el que el suelo no recibe labor alguna desde la recolección del 
cultivo hasta la siembra del siguiente, quedando cubierto en, al menos, un 30% de la 
superficie de rastrojos, hasta después de la siembra del siguiente cultivo. 
Ventajas: 
- Se requiere menos tiempo para las actividades del cultivo; ahorro de tiempo y 
mano de obra. 
- Coste de preparación del terreno para la siembra nulo 
- Reducción de la erosión y mejor conservación de la humedad del suelo. 
Inconvenientes: 
- Los mismos que el laboreo de conservación pero más acentuados. Además, 
requiere de una maquina de sembrar especial. 
 
3.5  CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL SISTEMA DE LABOREO 
 Producción: Es un factor muy importante que el promotor nos pide tener muy 
en cuenta. El sistema de laboreo que permita obtener mejores rendimientos 
productivos se le valorará con una puntuación mayor. A petición del promotor, 
este criterio tendrá el doble de importancia que el resto por lo que el factor de 
ponderación será el doble. 
 Costes: Este es otro factor importante que afecta a los beneficios de la 
explotación. Los sistemas de laboreo que exijan más costes se les valorará con 
una puntuación menor. 
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 Inversión: Puede ser necesario invertir en maquinaria para realizar algún 
sistema de laboreo. Como he mencionado anteriormente, se busca que la 
inversión en maquinaria sea mínima, por lo que los sistemas que requieran 
invertir en maquinaria se les dará una puntuación baja. 
 Medio ambiente: Es un factor a tener en cuenta ya que con este proyecto no 
solo se busca una sostenibilidad económica sino también ambiental. A los 
sistemas de laboreo menos contaminantes se les asignará una puntuación 
mayor. 
 Mano de obra: Mano de obra: Influye en los gastos y el promotor nos pide 
reducir lo máximo posible estos. Por lo tanto, aquellos cultivos que requieran 
mayores necesidades de mano de obra se valorarán con una puntuación 
menor.  
El sistema de valoración de los criterios será el mismo que se ha empleado para 
las alternativas de cultivo, dando valores de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el 
más alto. 
 
3.6 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
En este punto se evalúan las diferentes alternativas, con el fin de elegir la alternativa 
que mejor se adapte a los objetivos del promotor. 
 
Tabla 2: Evaluación de los sistemas de laboreo 
 
3.7  ALTERNATIVA DEL SISTEMA DE LABOREO ELEGIDO 
Laboreo convencional, ya que es la más conveniente según el análisis multicriterio 
realizado, alcanzando la mayor puntuación. 
 
 
 
 
Producción Costes Inversión Medio ambiente Mano de obra Total 
Factor de ponderación 2 1 1 1 1  
Tipo de laboreo  
Laboreo convencional 5 3 5 2 2 22 
Mínimo laboreo 3 4 4 3 3 20 
Laboreo de conservación 3 4 4 3 3 20 
Siembra directa 2 5 2 2 4 17 
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4  Alternativas de energía a utilizar para bombear el agua del 
pozo 
La necesidad de dotar de energía al sistema de bombeo y su vital importancia para el 
riego, hace que la elección del tipo de energía a utilizar sea una decisión básica en 
una explotación de regadío. Esta cuestión incide mucho en la economía de una 
explotación de este tipo por lo que en este apartado, se estudiarán las diferentes 
alternativas de energía a utilizar en las estaciones de bombeo, con el objeto de 
conocer cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. 
Las alternativas a estudiar son: 
- Energía eléctrica 
- Grupo electrógeno (Motores de explosión alimentados por combustible) 
 
4.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Ventajas: 
- Energía no contaminante. 
- Mayor aprovechamiento de la energía, al tener más rendimiento los 
motores. 
- Posibilidad de ahorro, planteando el uso de la energía en tramos horarios 
más baratos. 
- Gran automatización en los sistemas de riego. 
Inconvenientes: 
- Necesita infraestructuras. 
- Valor de la inversión elevado si no existe una red eléctrica próxima. 
4.2 GRUPO ELECTRÓGENO (MOTORES DE EXPLOSIÓN ALIMENTADOS 
POR COMBUSTIBLE) 
Ventajas: 
- Rápida instalación. 
- No necesita infraestructuras. 
- Valor inicial de la inversión bajo. 
Inconvenientes: 
- Es contaminante. 
- Para extracciones profundas (>70 m), el rendimiento es inferior al de la 
energía eléctrica y el coste se dispara. 
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4.3 CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA ENERGÍA A UTILIZAR PARA 
BOMBEAR EL AGUA DEL POZO. 
 Inversión: Hay que tener en cuenta el desembolso económico inicial necesario 
para su aprovechamiento. El promotor tiene muy en cuenta este criterio, ya que 
quiere reducirla al mínimo posible, por lo tanto será el criterio que más peso 
tendrá a la hora de decidir la alternativa, asignándole un factor de ponderación 
de 2.  Aquellos sistemas que requieran más inversión se les asignará una 
puntuación menor.  
 Medio ambiente: Es un factor que se va a tener en cuenta ya que con este 
proyecto no solo se busca una sostenibilidad económica sino también 
ambiental. La energía menos contaminante se la valorará con una puntuación 
mayor. 
 Costes: Este es otro factor importante que afecta a los beneficios de la 
explotación. Aquellos sistemas que generen gastos mayores se les puntuará 
con un valor menor. 
 
El sistema de valoración de los criterios será el mismo que se ha empleado para 
las alternativas anteriores, dando valores de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el 
más alto. 
 
4.4  ANÁLISIS MULTICRITERIO 
En este punto se evaluaran las diferentes alternativas, con el fin de elegir la alternativa 
que mejor se adapte a los objetivos del promotor. 
 
Tabla 3: Evaluación de las alternativas de energía para el bombeo del agua 
 
Inversión Costes Medio ambiente Total 
Factor de ponderación 2 1 1  
Energía 
 
Energía eléctrica 1 3 3 8 
Grupo electrógeno 4 2 2 12 
 
4.5 ALTERNATIVA DE ENERGÍA A UTILIZAR PARA BOMBEAR EL AGUA 
DEL POZO. 
El grupo electrógeno, generador de electricidad alimentado por combustible, es la 
alternativa más adecuada para nuestro proyecto, considerando el criterio inversión 
como el más importante, ya que sería necesario realizar una inversión muy alta para 
conectarse a la red eléctrica más próxima. 
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1 Rotación y alternativa de cultivos 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Las cinco parcelas colindantes que se explotarán en régimen de regadío, se van a 
considerar como una única superficie de 91,58 ha. De esta superficie, 90,75 ha se 
destinarán para el cultivo y los 8.300 m2 restantes se destinarán, una parte para la 
creación de tres franjas de 2,3 m de ancho, por las que circulará la cabeza motriz del 
pívot lateral, en las cuales no se realizará ninguna operación de cultivo y la superficie 
restante, se destinará para la construcción de la caseta de riego necesaria.  
La rotación de cultivos que se va a llevar a cabo en las 90,75 ha de superficie de 
cultivo es la siguiente:  
REMOLACHA – GUISANTE – TRIGO  FUERZA – GIRASOL – MAÍZ. 
Podemos decir que esta rotación permite reducir la incidencia de plagas y 
enfermedades, a la vez que reduce la proliferación de malas hierbas, las cuales son 
actualmente uno de los principales problemas que causan  pérdidas importantes en las 
cosechas.  
A su vez, esta rotación permitirá reducir el uso de fertilizantes ya que se 
combinan plantas con características y necesidades nutritivas distintas, las cuales 
suponen una ventaja para el cultivo siguiente. El guisante será capaz de fijar el 
nitrógeno atmosférico a través de simbiosis con bacterias del género Rhizobium, 
reduciéndose así el uso de fertilizantes nitrogenados, sin olvidar, que esta leguminosa, 
mejorará la fertilidad del suelo para el cultivo siguiente. Se introduce el cultivo de trigo 
fuerza ya que España es un país deficitario en trigos de proteína alta, los cuales 
cotizan a unos precios bastante superiores a los del trigo de proteína baja, ya que son 
muy apreciados en la industria harinera. Con el cultivo de girasol se mejorará la 
fertilidad del terreno, ya que presenta una raíz bastante profunda que resquebraja el 
terreno en profundidad, además, extrae pocos nutrientes y aprovecha el agua 
almacenado en el suelo en horizontes más profundos, que otros cultivos no pueden 
aprovechar.  
En cuanto a la alternativa de cultivos, se dividirá la superficie en 5 hojas de igual 
superficie, destinando 18,15 ha a cada cultivo. 
Esta alternativa elegida destina más del 5 % de la superficie de cultivo al 
guisante, por lo tanto, estaremos cumpliendo con los requisitos establecidos para 
poder recibir la Ayuda Europea de Pago Verde (Greening), la cual obliga a destinar 
más del 5 % de la superficie de cultivo, a superficie de interés ecológico destinada al 
medio ambiente, englobando esta, a los cultivos fijadores de nitrógeno.  
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1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ROTACIÓN Y LA ALTERNATIVA DE CULTIVOS 
 
 
 
Tabla 1: Representación gráfica de la rotación y alternativa de cultivos 
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Hoja Sup (ha) E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D E F M A My J Jl Ag S O N D 
1 18,15     Remolacha             Guisante           Trigo fuerza                       Girasol                 Maíz               
2 18,15 Trigo fuerza                     Girasol                   Maíz                   Remolacha             Guisante               
3 18,15   Guisante           Trigo fuerza                         Girasol                   Maíz                   Remolacha           
4 18,15       Girasol                   Maíz                   Remolacha             Guisante           Trigo fuerza                   
5 18,15       Maíz                   Remolacha             Guisante           Trigo fuerza                         Girasol             
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1.3 VARIEDADES EMPLEADAS 
1.3.1 Remolacha 
La variedad elegida de esta especie perteneciente a la familia de las Quenopodiáceas, 
es “DANICIA”. Esta es una de las variedades recomendadas en la zona por la 
Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera, AIMCRA, y presenta las siguientes características: 
Comportamiento ante plagas y enfermedades: 
- Resistencia a Rizomanía muy buena. 
- Resistencia a Oidio muy buena. 
- Resistencia a Cercospora excepcional. 
- No resistente a Nemátodos ni Rhizoctonia.  
Características tecnológicas: 
- Producción excepcional. Número 1 en producción de azúcar/ha. 
- Riqueza buena. 
- Calidad industrial muy buena. 
El ciclo de cultivo de la remolacha dura aproximadamente 240 días. La siembra 
se realizará a finales de febrero y la recolección a finales de Noviembre-primeros de 
Diciembre. 
 
1.3.2 Guisante 
La variedad elegida dentro de esta especie perteneciente a la familia Papilionaceae, 
es la variedad “DOVE”. Esta variedad ha sido ensayada en numerosas ocasiones en la 
zona, obteniendo muy buenos resultados.  
“DOVE” es una variedad áfila (foliolos remplazados por zarcillos) de primavera o 
de invierno, ya que presenta una elevada resistencia al frío. En esta rotación se 
aconseja que se emplee como variedad de primavera, ya que la siembra en otoño 
plantea bastantes riesgos posteriores de enfermedades. 
Características fisiológicas: 
- Color del guisante: 3 (escala de 1 a 4, en orden creciente verde claro-verde 
oscuro). 
- Ciclo a floración y a maduración: medio. 
- Altura a floración y cosecha: alta. 
- Alta resistencia al encamado, lo que facilita la recolección. 
- Gran capacidad  de cobertura del suelo. 
Comportamiento ante enfermedades: 
- No resistente al oidio. 
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Características tecnológicas: 
- Número de pisos por tallo: medio-alto 
- Número de vainas por tallo: medio-alto 
- Peso de mil granos (PMG): bajo. 
Variedad de ciclo corto de siembra a finales de Enero principios de Febrero y 
recolección a finales de Junio. 
 
1.3.3 Trigo fuerza 
La variedad de trigo fuerza elegida es “VALBONA”. Esta variedad es recomendada por 
la Sociedad Coperativa, a la que pertenece el promotor, lo que le permitirá realizar un 
contrato muy ventajoso, premisa importante en el sector debido a las frecuentes 
oscilaciones de precio del mercado. 
La variedad “VALBONA” presenta las siguientes características: 
Características fisiológicas: 
- Altura de la planta: media-baja. 
- Capacidad de ahijamiento media-alta. 
- Espiga aristada semicompacta de color claro. 
Comportamiento ante accidentes, plagas y enfermedades: 
- Rusticidad media-alta. 
- Gran adaptabilidad. 
- Elevada resistencia al frío. 
- Resistencia a Septoria, Roya parda y Oidio. 
Características tecnológicas: 
- Peso de mil granos (PMG): medio-alto. 
- Peso específico alto. 
- Peso hectolítrico muy alto. 
- Contenido en proteína muy alto. 
- Se clasifica como trigo mejorante de fuerza grupo A1. 
Características reológicas: 
- W > 300 
- P/l= 0,6-0,9 
- Medium-Hard. 
 
El ciclo de cultivo de esta variedad es largo, ya que es un trigo de invierno, que 
se siembra a primeros de Noviembre y la recolección se lleva a cabo a primeros-
mediados de Julio. 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 7 / 85 
1.3.4 Girasol 
La variedad elegida dentro de esta especie perteneciente a la familia Compositae es 
“TUTTI”, una variedad de girasol alto oleico que presenta las siguientes 
características: 
Características fisiológicas: 
- Tipo de híbrido: simple. 
- Ciclo a floración medio. 
- Ciclo a maduración medio. 
- Autocompatibilidad máxima. 
- Capítulos de gran diámetro con llenado máximo y muy uniforme. 
- Planta de excelente vigor de nascencia y altura media. 
- Desarrollo uniforme y porte equilibrado. 
Comportamiento ante accidentes, plagas y enfermedades: 
- Resistente al Jopo. 
- Resistente al Mildiu. 
Características tecnológicas: 
- Potencial productivo alto, de gran estabilidad. 
- Alto contenido oleico. 
Esta variedad presenta un ciclo medio, que es el que mejor se adapta a las 
condiciones climáticas de la zona. La siembra se realiza a mediados de Abril y la 
madurez fisiológica se alcanza hacia mediados de Septiembre.  
1.3.5 Maíz 
La variedad elegida es “NK COLUMBIA”, especialmente recomendada para las 
condiciones climáticas de la zona. 
Características fisiológicas: 
- Híbrido de porte medio-alto de gran producción.  
- Mazorcas cónicas de buen tamaño y grano profundo.  
- Excelente desarrollo inicial. 
- Máxima integridad de la planta en cosecha.   
Comportamiento ante plagas y enfermedades: 
- Buena tolerancia a taladro. 
- Gran tolerancia a enfermedades foliares como Helminthosporium. 
Características tecnológicas: 
- Alto potencial productivo para grano. 
- Curva de secado muy rápida que permite cosechas tempranas.  
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Esta variedad de maíz es de ciclo 400 (Clasificación FAO), que es el que mejor 
se adapta a la zona. Su ciclo dura desde mediados de Abril hasta mediados de 
Octubre, momento en el que se alcanza la madurez fisiológica (Humedad grano = 32 
%), pudiendo realizar la recolección a finales del mes de Noviembre con una humedad 
del 13 %, debido al rápido secado de esta variedad, evitando tener que realizar un 
secado forzado. 
 
1.4 MARCO Y DOSIS DE SIEMBRA 
A continuación se determinará la cantidad de semilla necesaria para obtener la 
densidad de plantas adecuada para cada cultivo. Esta cantidad se expresa en kg/ha o 
en unidades de siembra por hectárea, teniendo en cuenta que 1 unidad de siembra es 
igual a 100.000 semillas en el caso de la remolacha y maíz y 50.000 semillas en el 
caso del girasol. 
En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para el cálculo del marco y 
la dosis de siembra de los cultivos de la rotación: 
 
Tabla 2: Datos para calcular el marco y la dosis de siembra de cada cultivo 
Cultivo Remolacha Guisante Trigo 
fuerza 
Girasol Maíz 
Densidad 
deseada 
100.000 
plantas/ha 
100 
plantas/m2 
600 
espigas/m2 
80.000 
plantas/ha 
80.000 
plantas/ha 
Pureza de la 
semilla (P) (%) 
99 99 98 98 98 
Poder 
germinativo 
(PG) (%) 
90 90 85 86 85 
Coeficiente de 
población (CP) 
(%) 
92 85 90 88 90 
Coeficiente de 
ahijamiento 
(CA) 
0 0 2,3 0 0 
Peso mil 
granos (PMG) 
(g) 
- 165 45 - 350 
Distancia entre 
líneas de 
cultivo (m) 
0,5 0,15 0,15 0,5 0,7 
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1.4.1 Remolacha 
 Cálculos 
- Nº semillas/ha = Densidad deseada (Plantas/ha) x 100/CP x 100/P x 
100/PG = 100.000 x 100/92 x 100/99 x 100/90 = 121.993 semillas/ha. 
Por lo tanto, para lograr una densidad de 100.000 plantas/ha hay que 
sembrar 121.933 semillas/ha. O lo que es lo mismo, 1,3 Unidades/ha. 
- Marco de siembra: 
12,1933 semillas/m2 x 0,5 m = 6,1 semillas/m 
Separación entre semillas = 1/6,1 = 0,16 m 
 Marco de siembra 
- Distancia entre líneas = 0,5 m 
- Distancia entre plantas = 0,16 m 
 Dosis de siembra = 1,3 Unidades/ha. 
 
1.4.2 Guisante 
 Cálculos 
- Nº semillas/m2 = Densidad deseada (Plantas/m2) x 100/CP x 100/P x 
100/PG = 100 x 100/85 x 100/99 x 100/90 = 132 semillas/m2. 
Por lo tanto, para lograr una densidad de 100 plantas/m2 hay que sembrar 
132 semillas/ m2. 
- Dosis de siembra (kg/ha) = semillas/m2 x PMG/100 = 132 x 165/100 = 220 
kg/ha. 
- Marco de siembra: 
132 semillas/m2 x 0,15 m = 19,8 semillas/m 
Separación entre semillas = 1/19,8 = 5 cm 
 Marco de siembra 
- Distancia entre líneas = 0,15 m 
- Distancia entre plantas = 5 cm 
 Dosis de siembra = 220 kg/ha 
1.4.3 Trigo fuerza 
 Cálculos 
- Nº semillas/ m2 = Densidad deseada (Espigas/ m2) x 1/CA x 100/CP x100/P 
x 100/PG = 600 x 1/2,3 x 100/90 x 100/98 x 100/85 = 348 semillas/m2. 
Por lo tanto, para lograr una densidad de 600 espigas/m2 hay que sembrar 
348 semillas/m2. 
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- Dosis de siembra (Kg/ha)= semillas/m2 x PMG/100= 348 x 45/100 = 160 
kg/ha 
- Marco de siembra: 
348 semillas/ m2 x 0,15 m = 52,2 semillas/m 
Separación entre semillas = 1/52,2 = 2 cm 
 Marco de siembra 
- Distancia entre líneas =15 cm 
- Distancia entre plantas = 2 cm 
 Dosis de siembra = 160 kg/ha 
 
1.4.4 Girasol 
 Cálculos 
- Nº semillas/ha = Densidad deseada (Plantas/ha) x 100/CP x 100/P x 
100/PG = 80.000 x 100/88 x 100/98 x 100/86 = 107.866 semillas/ha. 
Por lo tanto, para lograr una densidad de 80.000 plantas/ha hay que 
sembrar 107.866 semillas/ha = 2,16 Unidades/ha 
- Marco de siembra: 
10,8 semillas/m2 x 0,5 m = 5,4 semillas/m 
Separación entre semillas = 1/5,4 = 0,19 m 
 Marco de siembra 
- Distancia entre líneas = 0,5 m 
- Distancia entre plantas = 0,19 m 
 Dosis de siembra = 2,16 Unidades/ha 
 
1.4.5 Maíz 
 Cálculos 
- Nº semillas/ha = Densidad deseada (Plantas/ha) x 100/CP x 100/P x 
100/PG = 80.000 x 100/90 x 100/98 x 100/85 =106.709 semillas/ha. 
Por lo tanto, para lograr una densidad de 80.000 plantas/ha hay que 
sembrar 106.709 semillas/ha.= 1,1 Unidades/ha 
- Dosis de siembra (Kg/ha)= semillas/m2 x PMG/100= 10,7 x 350/100= 38 
kg/ha 
- Marco de siembra: 
10,7 semillas/m2 x 0,7 m = 7,49 semillas/m 
Separación entre semillas = 1/15,3 =  0,13 m 
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 Marco de siembra 
- Distancia entre líneas = 0,7 m 
- Distancia entre plantas = 0,13 m 
 Dosis de siembra = 1,1 Unidades/ha 
 
1.5 PRODUCCIONES ESPERADAS 
 
Tabla 3: Producciones esperadas por cultivo 
Cultivo Cosecha (kg/ha) IC Residuo (kg/ha) 
Remolacha 110.000 60 73.333 
Guisantes 4.500 45 5.500 
Trigo Fuerza 7.000 45 8.556 
Girasol 3.500 35 6.500 
Maíz 11.500 45 14.056 
 
Residuo (kg/ha) = Cosecha (kg/ha) x (1-IC) / IC 
Siendo IC = Índice de cosecha de cada cultivo; Porcentaje de la biomasa aérea que es 
cosechada. 
 
2 Actividades del proceso productivo 
2.1 REMOLACHA 
 Abonado para facilitar la mineralización del residuo del cultivo anterior 
(maíz), aportando 8 kg de nitrógeno por tonelada de residuo, para favorecer 
la actividad de los microorganismos del suelo y evitar el bloqueo de 
nitrógeno durante las primeras fases del cultivo. Esta aplicación se realizará 
cuando se finalice la cosecha de maíz, a finales de Noviembre. 
 Labor primaria: Se realizará una labor profunda mediante un arado de 
vertedera, el cual volteará el terreno a una profundidad de 30 cm. Esta 
labor se llevará a cabo después del abonado, lo antes posible, 
normalmente a finales de Noviembre. 
 Abonado de fondo: También denominado abonado de sementera. Se 
realizará en dos aplicaciones, empleando fertilizantes minerales distribuidos 
con una abonadora centrífuga. Una aplicación será para aportar un abono 
complejo y la otra para aportar sulfato potásico. El abonado de fondo se 
realizará unos días antes de la siembra, a mediados de Febrero. 
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 Labor secundaria: Se realizará un pase de cultivador a una profundidad de 
unos 10 cm para preparar el lecho de siembra y para enterrar el abono de 
fondo. Esta labor se realizará unos días antes de la siembra o incluso el 
mismo día. 
 Siembra: Se realizará a finales de Febrero-primeros de Marzo mediante 
una sembradora de precisión. 
 Tratamiento herbicida: La premisa a seguir en la lucha contra las malas 
hierbas será actuar temprano, de forma preventiva (pre-emergencia) y 
cuando éstas están en estado de plántula (post-emergencia temprana). 
El primer tratamiento se realizará en preemergencia después de realizar la 
siembra, lo antes posible.  
Para los tratamientos herbicidas posteriores de postemergencia será 
fundamental conocer el tipo de malas hierbas que hayan germinado así 
como su tamaño, ya que en función de esto varía la proporción de los 
componentes de la mezcla a aplicar. Se realizarán dos tratamientos en 
postemergencia, uno cuando el cultivo se encuentre en el estado de 
cotiledones y el otro cuando la remolacha presente dos hojas verdaderas, 
normalmente 20-25 días después del primer tratamiento.  
Estos tratamientos se realizarán con un pulverizador hidráulico, teniendo en 
cuenta las materias activas y dosis que se especificarán el apartado 3.2.1 
de este anejo. 
 Abonado de cobertera: Para reducir al máximo las pérdidas y favorecer el 
aprovechamiento del abono, se realizará de dos veces. La primera 
aplicación se realizará a finales de Abril y la segunda a finales de Mayo. 
 Riegos: Se realizarán según el calendario de riegos presente en el apartado 
3.4.5 de este anejo. 
 Tratamiento fungicida: A finales de Julio, coincidiendo con la incidencia de 
las enfermedades más representativas, se aplicará un tratamiento 
fungicida.  
 Recolección: Se realizará a finales de Noviembre-primeros de Diciembre. 
 
2.2 GUISANTE 
 Labor primaria: Se realizará una labor profunda mediante un arado de 
vertedera, a una profundidad de 30 cm. Esta labor se llevará a cabo nada 
más que se realice la cosecha de remolacha, normalmente a primeros de 
Diciembre. 
 Labor secundaria: Se realizará un pase de cultivador a una profundidad de 
unos 10 cm para preparar el lecho de siembra. Esta labor se hará unos días 
antes de la siembra. 
 Siembra: Se llevará a cabo a finales de Enero-primeros de Febrero 
mediante una sembradora de chorrillo. 
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 Pase de rodillo: Después de la siembra se dará un pase de rodillo para 
compactar un poco el terreno y que la semilla esté en contacto con la tierra, 
tratando de facilitar la germinación de esta. 
 Tratamiento herbicida: En este cultivo, la premisa a seguir en la lucha 
contra las malas hierbas será actuar temprano, de forma preventiva (pre-
emergencia) y si es necesario realizar una segunda aplicación en post-
emergencia. 
El primer tratamiento se hará en preemergencia después de realizar la 
siembra. A finales de Marzo o primeros de Abril puede ser necesario 
realizar un segundo tratamiento con un herbicida antigramineo, en el caso 
de la presencia de estas.   
 Riegos: Se realizarán según el calendario de riegos presente en el apartado 
3.4.5 de este anejo. 
 Tratamiento insecticida: Suele ser necesario realizar a mediados de Mayo 
un tratamiento insecticida contra el pulgón. 
 Recolección: Se realizará a finales de Junio-primeros de Julio. Se picara la 
paja. 
 
2.3 TRIGO FUERZA 
 Labor primaria: Se realizará un pase de grada rápida a una profundidad de 
10 cm, con el fin de enterrar el residuo del cultivo anterior (Guisante) y 
favorecer la germinación de malas hierbas. También se realiza con la idea 
de que los guisantes que se hayan caído al suelo de forma natural, por 
dehiscencia de vainas, queden enterrados para que germinen y crezcan 
durante el verano y posteriormente se entierren con la labor preparatoria de 
la siembra, aportando así materia orgánica al suelo.  Esta labor se llevará a 
cabo lo antes posible después de la cosecha de guisantes, al ser posible, 
cuando el terreno tenga cierta humedad, aprovechando los días después 
de una tormenta de verano. 
 Tratamiento herbicida: Aplicación de un herbicida no selectivo a primeros 
de Octubre si han germinado  muchas malas hierbas y retoños. 
 Abonado de fondo: Se aplicará un fertilizante mineral complejo, distribuido 
con una abonadora centrífuga. Se realizará unos días antes de la siembra, 
a mediados-finales de Octubre. 
 Labor secundaria: Se llevará a cabo un pase de cultivador a una 
profundidad de unos 10 cm para preparar el lecho de siembra y para 
enterrar el abono de fondo. Esta labor se realizará unos días antes de la 
siembra o incluso el mismo día. 
 Siembra: A  primeros de Noviembre utilizando una sembradora de chorrillo. 
 Pase de rodillo: Después de la siembra se dará un pase de rodillo para 
compactar un poco el terreno con el fin de que la semilla  esté en contacto 
con la tierra, tratando de facilitar la germinación de esta. 
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 Tratamiento herbicida: Se realizará una o dos aplicaciones en el caso que 
la eficacia de la primera no haya sido la adecuada, empleándose un 
pulverizador hidráulico. La primera aplicación se realizará la primera 
quincena de febrero buscando eliminar malas hierbas tanto de hoja 
estrecha como de hoja ancha. A continuación, a finales de Marzo, se 
realiza el siguiente tratamiento fitosanitario para combatir hoja ancha, no 
obstante, repito, que a veces esta aplicación no se realiza si la eficacia del 
herbicida anterior contra la hoja ancha ha sido la correcta. 
 Abonado de cobertera: Se recomienda fraccionar el abonado de cobertera 
para evitar pérdidas por lavado, debido a las aguas filtradas por exceso de 
lluvia o riegos, que nos provocaría falta de nitrógeno en las últimas fases 
del cultivo. Por lo tanto, se realizaran dos aplicaciones. En la primera se 
aportará el 60 % de las necesidades de nitrógeno y se realizará a finales de 
Enero-principios de Febrero. En la segunda se aportará el 20 % de las 
necesidades de nitrógeno y se realizará cuando empieza a aparecer la 
punta de la hoja bandera, a principios-mediados de Marzo. Es importante 
no retrasar esta segunda aportación después del hinchamiento del zurrón, 
ya que perdería parte de su efectividad de cara a aumentar el rendimiento y 
la calidad. 
 Riegos: Se harán siguiendo las pautas impuestas por el calendario de 
riegos. 
 Tratamiento insecticida y fungicida: Se realizaran conjuntamente la primera 
quincena de Mayo, con el fin de prevenir el ataque de  hongos y a la vez 
combatir ciertas plagas de insectos existentes. 
 Recolección: Tendrá lugar a primeros de Julio, cuando el grano alcance 
una humedad del 12 %, para poder se almacenado sin riesgo. Se realizará 
con una cosechadora de cereal con picador de paja. 
 
2.4 GIRASOL 
 Abonado para facilitar la mineralización del residuo del cultivo anterior 
(trigo), aportando 8 kg de nitrógeno por tonelada de residuo, con el fin de 
favorecer la actividad microbiana del suelo. Se realizará a mediados de 
Octubre, siempre y cuando exista la humedad necesaria para realizar 
seguidamente la labor primaria. 
 Labor primaria: Se llevará a cabo una labor profunda mediante un arado de 
vertedera, a una profundidad de 30 cm. Esta labor se llevará a cabo cuando 
el terreno alcance el estado de tempero, normalmente a mediados de 
Octubre. 
 Abonado de fondo: Se realizará de una aplicación empleando una mezcla 
de fertilizantes minerales distribuidos con una abonadora centrífuga. Se 
realizará unos días antes de la siembra, a primeros de Abril. 
 Labor secundaria: Se dará un pase de cultivador a una profundidad de 
unos 10 cm para preparar el lecho de siembra y para enterrar el abono de 
fondo. Esta labor se realizará unos días antes de la siembra o incluso el 
mismo día. 
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 Siembra: Se sembrará en torno al 15 de Abril, mediante una sembradora de 
precisión. 
 Tratamiento herbicida: Se realizará una sola aplicación en preemergencia 
después de realizar la siembra, lo antes posible, a ser posible con el terreno 
húmedo, teniendo en cuenta las dosis que se especificarán el apartado 
3.2.1 de este anejo. 
 Riegos: Se realizarán según el calendario de riegos presente en el apartado 
3.4.5 de este anejo. 
 Recolección: Se llevará a cabo a primeros-mediados de Octubre cuando las 
pipas presenten una humedad del 10 %, que permite su almacenaje sin 
riesgos. 
 
2.5 MAÍZ 
 Abonado para facilitar la mineralización del residuo del cultivo anterior 
(girasol), aportando 8 kg de nitrógeno por tonelada de residuo, para 
favorecer la actividad de los microorganismos del suelo y evitar el bloqueo 
de nitrógeno durante las primeras fases del cultivo. Se realizará después de 
la recolección del girasol, a mediados-finales de Octubre. 
 Labor primaria: Se realizará una labor profunda a 30 cm mediante un arado 
de vertedera para favorecer el desarrollo radicular. Esta labor se llevará a 
cabo después del abonado, lo antes posible, normalmente a mediados de 
Octubre. 
 Abonado de fondo: Se realizará unos días antes de la siembra, a principios 
de Abril. 
 Labor secundaria: Se dará un pase de cultivador a una profundidad de 
unos 10 cm para preparar el lecho de siembra y para enterrar el abono de 
fondo. Esta labor se realizará unos días antes de la siembra. 
 Siembra: Se llevará a cabo a mediados de Abril mediante una sembradora 
de precisión. 
 Tratamiento herbicida: La premisa a seguir en la lucha contra las malas 
hierbas será actuar temprano, después de la siembra, de forma preventiva 
(pre-emergencia). 
 Abonado de cobertera. Para reducir al máximo las perdidas y favorecer el 
aprovechamiento del abono, se realizara de dos veces. La primera 
aplicación se realizará a mediados de Mayo y la segunda aplicación se 
llevará a cabo a mediados de Junio. Para el abonado se empleará un 
cultivador-abonador interlineas, con el fin de dejar el abono entre las líneas 
de cultivo evitando así que quede sobre la planta y origine daños. Además 
con esta labor eliminaremos las malas hierbas presentes en el cultivo.  
 Riegos: Se darán según el calendario de riegos presente en el apartado 
3.4.5 de este anejo. 
 Tratamiento insecticida-acaricida contra la araña roja a finales de Junio. 
 Recolección: Se realizará a finales de Noviembre. 
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3 Implementación de las necesidades 
3.1 FERTILIZACIÓN MINERAL 
La fertilización mineral tiene por objetivo mantener en el suelo un contenido adecuado 
de elementos minerales, en condiciones de asimilabilidad, para que la planta pueda 
absorberlos en el momento más apropiado y en las cantidades necesarias, para la 
formación del tallo, hojas, flores, raíces y frutos. 
Para determinar las necesidades de fertilizantes de los diferentes cultivos de la 
rotación, se utilizará el método del balance, el cual considera por un lado las entradas 
o ganancias de nutrientes y por otro lado las salidas o pérdidas. Una vez conocidas 
estas, se determina la cantidad de fertilizante necesaria para lograr el equilibrio entre 
ellas. 
A continuación se determinan las ganancias y pérdidas de los tres 
macronutrientes esenciales de las plantas; Nitrógeno, Fósforo y Potasio para 
posteriormente calcular las necesidades de fertilizantes. 
 
3.1.1 Ganancias 
 Aportaciones minerales de la materia orgánica 
La materia orgánica al mineralizarse aporta al suelo una determinada cantidad de 
nutrientes la cual se calcula de la siguiente forma: 
NPK mineralizado (mo) = Superficie (m2) x da (t/m3) x p (m) x MO (%) x NPK en 
la MO (%) x K2 x % de mineralización que se aprovecha. 
 
Siendo: 
- Superficie = Superficie considerada = 1 ha = 10.000 m2 
- da = Densidad aparente del suelo = 1,3 t/m3 
- p = Profundidad = 0,3 m 
- MO = Nivel de materia orgánica del suelo = 1,07 % 
- NPK = Contenido medio de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y Potasio 
(K2O) en la materia orgánica. 3 %, 1,25 % y 1 % respectivamente 
- K2 = Coeficiente de mineralización anual = 1,5 
- % de mineralización que se aprovecha = 75 % ya que los cultivos no 
se encuentran todo el año en el suelo. 
 
- Nitrógeno 
Nitrógeno proveniente de mineralización de la materia orgánica; Nm (mo) 
Nm (mo) = 10.000 m2 x 1,3 t/m3 x 0,3 m x 1,07/100 x 3/100 x 1,5/100 x 0,75 x 
1.000 kg/t = 14 kg/ha. 
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- Fósforo 
Fósforo proveniente de mineralización de la materia orgánica; (P2O5)m (mo) 
(P2O5)m (mo) = 10.000 m2 x 1,3 t/m3 x 0,3 m x 1,07/100 x 1,25/100 x 1,5/100 x 
0,75 x 1.000 kg/t = 6 kg/ha. 
 
- Potasio 
Potasio proveniente de mineralización de  la materia orgánica  (K2O)m (mo) 
 (K2O)m (mo) = 10.000 m2 x 1,3 t/m3 x 0,3 m x 1,07/100 x 1/100 x 1,5/100 x 0,75 
x 1.000 kg/t = 5 kg/ha. 
 
Tabla 4: Resumen aportaciones minerales de la materia orgánica 
 Nmo (P2O5)mo (K2O)mo 
Aportación de 
nutrientes por la 
materia orgánica 
14 kg/ha. 6 kg/ha. 5 kg/ha. 
 
 Aportaciones minerales de los residuos de las cosechas 
Las cantidades de macronutrientes aportadas por los residuos se han calculado 
teniendo en cuenta que se incorporará el 100 % de los residuos de todos los cultivos. 
La producción media de residuo esperada (P.media) se encuentra calculada en el 
apartado 1.5 de este anejo. 
N = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % N en residuo 
P2O5 = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % P2O5 en residuo 
K2O = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % K2O en residuo 
 
- Residuo Remolacha 
 
Tabla 5: Características residuo de remolacha 
 P. media M.S. N P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 
Residuo 73.333 15 1,7 0,46 2,81 
 
Tabla 6: Aportaciones minerales residuo remolacha 
P. media N P2O5 K2O 
Aportaciones 
(kg/ha) 
187 51 309 
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- Residuo Guisante 
 
Tabla 7: Características residuo guisante 
 P. media M.S. N P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%)  (%) 
Residuo 5.500 88 1,3 0,25 1,46 
 
Tabla 8: Aportaciones minerales residuo guisante 
P. media N P2O5 K2O 
Aportaciones 
(kg/ha) 
63 12 71 
 
- Residuo Trigo fuerza 
 
Tabla 9: Características residuo trigo fuerza 
 P. media M.S. N P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 
Residuo 8.556 89 0,65 0,14 1,43 
 
Tabla 10: Aportaciones minerales residuo trigo fuerza 
P. media N P2O5 K2O 
Aportaciones 
(kg/ha) 
49 11 109 
 
- Residuo Girasol 
 
Tabla 11: Características residuo girasol 
 P. media M.S. N P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 
Residuo 6.500 89 0,65 0,32 3,07 
 
Tabla 12: Aportaciones minerales residuo girasol 
P. media N P2O5 K2O 
Aportaciones 
(kg/ha) 
38 19 178 
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- Residuo Maíz 
 
Tabla 13: Características residuo maíz 
 P. media M.S. N P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 
Residuo 14.056 89 0,97 0,23 1,83 
 
Tabla 14: Aportaciones minerales residuo maíz 
P. media N P2O5 K2O 
Aportaciones 
(kg/ha) 
121 29 229 
 
 Aportes de Nitrógeno del agua de lluvia 
Se estima en una cantidad de 6 kg N/ha, en años de precipitaciones 
medias. 
 Aportes de Nitrógeno del agua de riego (N riego) 
N riego (kg/ha) = Volumen agua de riego (Aportes netos) (m3/ ha año) x 
Contenido en Nitratos (mg/l) x 14/62 x 1/1000 
El volumen de agua de riego  para cada cultivo se encuentra calculado en 
el apartado 3.4.5 de este anejo 
El contenido en nitratos que presenta el agua de riego, según el análisis 
realizado,  es  4 mg/l 
N riego (kg/ha) = Volumen agua (m3/ ha año) x 4 mg/l x 14/62 x 1/1000 
 
Tabla 15: Aportes de nitrógeno por el agua de riego 
 Remolacha Guisante Trigo Girasol Maíz 
Volumen agua  
(m3/ha año) 
4.549 1.040 1.386 2.467 4.021 
N riego (kg/ha) 4 1 1 2 3 
 
 Fijaciones de Nitrógeno atmosférico 
En nuestra rotación, solo los guisantes son capaces de fijar nitrógeno 
atmosférico por medio de simbiosis con bacterias del género Rhizobium. La 
cantidad que se fija depende del contenido de nitrógeno inorgánico que 
haya en el suelo. Teniendo en cuenta que el contenido en nitrógeno 
inorgánico de nuestro suelo es inferior a 55 kg/ha, la cantidad de nitrógeno 
que se fijará por simbiosis será el 75 % de las necesidades del cultivo. 
Nsimbiosis = Necesidades del cultivo x 0,75 
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3.1.2 Pérdidas 
 
 Extracciones de los cultivos 
Las cantidades de macronutrientes extraídas por los cultivos se corresponden 
con las cantidades absorbidas por la parte que constituye cosecha (grano, 
aquenio, raíz…) más las cantidades absorbidas por los residuos: 
 
Nitrógeno (Nc)= N en cosecha + N en residuo 
Fósforo (Pc) = P2O5 en cosecha + P2O5 en residuo 
Potasio (Kc) = K2O en cosecha + K2O en residuo 
 
Las cantidades extraídas por la parte que supone cosecha (grano, aquenio, 
raíz…) se calculan en función de la producción de la siguiente forma: 
 
N = Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % N en cosecha 
P2O5 = Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % P2O5 en cosecha 
K2O = Cosecha (kg/ha) x % MS cosecha x % K2O en cosecha 
 
Las cantidades extraídas por los residuos se calculan en función de la 
producción de la siguiente forma: 
 
N = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % N en residuo 
P2O5 = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % P2O5 en residuo 
K2O = Residuo (kg/ha) x % MS residuo x % K2O en residuo 
 
A continuación, se reflejan las cantidades de macronutientes que extrae cada 
cultivo de la rotación. 
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- Remolacha 
Tabla 16: Características remolacha 
 P. media N M.S. IC P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%) (%) 
Raíz 110.000 0,9 21 0,6 0,34 1,22 
Residuo 73.333 1,7 15  0,46 2,81 
 
Tabla 17: Absorción de nitrógeno de la remolacha 
 Absorción de NITRÓGENO Nc 
 
Raíz 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. media 208 187 395 
 
Tabla 18: Absorción de fósforo y potasio de la remolacha 
 Absorción de FOSFORO (Pc)  Absorción de POTASIO (Kc) 
 
Raíz 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
 
Raíz 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. Media 79 51 130 P. Media 282 309 591 
 
- Guisante 
Tabla 19: Características guisante 
 
 
 
 
 
Tabla 20: Absorción de nitrógeno del guisante 
 Absorción de NITRÓGENO Nc 
 Guisantes (kg/ha) Residuo (kg/ha) Total (kg/ha) 
P. media 168 63 231 
 
 
Tabla 21: Absorción de fósforo y potasio del guisante 
 Absorción de FOSFORO (Pc)  Absorción de POTASIO(Kc) 
 
Guisante 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
 
Guisante 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. Media 42 12 54 P. Media 55 71 126 
 P. media N M.S. IC P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%) (%) 
Guisante 4.500 4,2 89 0,45 1,05 1,37 
Residuo 5.500 1,3 88  0,25 1,46 
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- Trigo fuerza 
Tabla 22: Características trigo fuerza 
 P. media N M.S. IC P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%) (%) 
Grano 7.000 2,6 87 0,45 0,96 0,61 
Paja 8.556 0,65 89  0,14 1,43 
 
Tabla 23: Absorción de nitrógeno del trigo fuerza 
 Absorción de NITRÓGENO Nc 
 
Grano 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. media 158 49 207 
 
Tabla 24: Absorción de fósforo y potasio del trigo fuerza 
 Absorción de FOSFORO (Pc)  Absorción de POTASIO(Kc) 
 
Grano 
(kg/ha) 
Residuo  
(kg/ha) 
Total  
(kg/ha) 
 
Grano 
 (kg/ha) 
Residuo 
 (kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. Media 58 11 69 P. Media 37 109 146 
 
- Girasol 
Tabla 25: Características girasol 
 P. media N M.S. IC P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%) (%) 
Aquenio 3.500 0,8 89 0,35 0,96 0,61 
Residuo 6.500 0,65 89  0,32 3,07 
 
Tabla 26: Absorción de nitrógeno del girasol 
 Absorción de NITRÓGENO Nc 
 
Aquenio 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. media 25 38 63 
 
Tabla 27: Absorción de fósforo y potasio del girasol 
 Absorción de FÓSFORO (Pc)  Absorción de POTASIO (Kc) 
 
Aquenio 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
 
Aquenio 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. Media 29 19 48 P. Media 19 178 197 
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- Maíz 
Tabla 28: Características maíz 
 P. media N M.S. IC P2O5 K2O 
 (kg/ha) (%) (%)  (%) (%) 
Grano 11.500 1,6 87 0,45 0,78 0,41 
Paja 14.056 0,97 89  0,23 1,83 
 
Tabla 29: Absorción de nitrógeno del maíz 
 Absorción de NITRÓGENO Nc 
 
Grano 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
P. media 160 121 281 
 
Tabla 30: Absorción de fósforo y potasio del maíz 
 Absorción de FOSFORO (Pc)  Absorción de POTASIO(Kc) 
 
Grano 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
(kg/ha) 
 
Grano 
(kg/ha) 
Residuo 
(kg/ha) 
Total 
 (kg/ha) 
P. Media 78 29 107 P. Media 41 229 270 
 
 Pérdidas de nitrógeno por lixiviación 
Se estiman unas pérdidas del 10 % de las aplicaciones minerales, con lo 
que las necesidades de abonado nitrogenado se incrementarán un 10 %. 
 
 Fijaciones irreversibles 
Se consideran poco significativas debido a los niveles de fósforo y 
oligoelementos que existentes en el suelo y a los bajos contenidos en 
carbonatos y caliza activa. 
3.1.3 Necesidades y dosis de abonado 
Las necesidades de fertilizantes se calcularán teniendo en cuenta el balance de 
pérdidas y ganancias de elementos minerales: Necesidades fertilizantes = Pérdidas – 
Ganancias 
- Nitrógeno fertilizante (Nf)= (N cultivo - N mineralización m.o - N 
mineralización residuos - N lluvia – N agua riego) / 0,9 
- Fósforo fertilizante (Pf)= (P cultivo x Fa) - P mineralización m.o - P 
mineralización residuos. 
Fa= Factor de ajuste. Depende del nivel de fertilidad del suelo en fósforo 
(en nuestro caso, nivel alto) y también depende del pH del suelo (8,28 en 
nuestro suelo), con estos dos datos a través de la tabla de factores de 
ajustes para el cálculo de las necesidades de fósforo, de Urbano Terrón, P. 
(1995), obtenemos que Fa= 0,7 
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- Potasio fertilizante (Kf)= (K cultivo x Fa) - K mineralización m.o - K 
mineralización residuos. 
Fa= Factor de ajuste. Depende del nivel de fertilidad del suelo en potasio 
(en nuestro caso, nivel medio) y también depende del tipo de terreno 
(ligero, en nuestro caso), con estos dos datos a través de la tabla de 
factores de ajustes para el cálculo de las necesidades de potasio, de 
Urbano Terrón, P. (1995),  obtenemos que Fa= 1,1. 
 
- Remolacha 
 
Unidades de nitrógeno necesarias 
 
Tabla 31: Necesidades de nitrógeno fertilizante 
 Nc N ll+r N mineralización Nf 
 
Necesidades 
(kg/ha) 
Lluvia 
(kg/ha) 
Riego (kg/ha) 
Mat. 
Org 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 395 6 4 14 121 278 
 
Unidades de fósforo necesarias 
 
Tabla 32: Necesidades de fósforo fertilizante 
  Pc P mineralización Pf 
  
  
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 130 6 29 0,7 56 
 
Unidades de potasio necesarias 
 
Tabla 33: Necesidades de potasio fertilizante 
  Kc K mineralización Kf 
  
  
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 591 5 229 1,1 416 
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Fertilización mineral para satisfacer las necesidades de una producción 
media esperada: 
Tabla 34: Fertilización mineral remolacha 
 
Fertilizante Dosis (kg/ha) 
Unidades NPK 
aportadas 
Mineralización 
Residuo maíz * 
Sulfato amónico  
(20,5 % N) 
550 113-0-0 
Sementera 
8-10-30 
 
Sulfato potásico  
(50 % K2O) 
550 
 
500 
44-55-165 
 
0-0-250 
1ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 225 61-0-0 
2ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 220 59-0-0 
Total 277-55-415 
 
* Previamente a la labor de arada se aportarán 8 kgN por tonelada de residuo de maíz 
= 8 kgN/t x 14,056 t/ha = 112 kgN/ha, para favorecer la actividad microbiana del suelo 
y favorecer así la descomposición del residuo, evitando la inmovilización del nitrógeno 
del suelo durante las primeras fases del cultivo. Este nitrógeno se aportará a través del 
fertilizante sulfato amónico que además de nitrógeno, aporta azufre que mejora la 
calidad de la raíz. 
 
- Guisante 
 
Unidades de nitrógeno necesarias 
Tabla 35: Necesidades de nitrógeno fertilizante 
 Nc Nsimbiosis N ll+r N mineralización Nf 
 
Necesidades 
(kg/ha) 
Aportes 
(kg/ha) 
Lluvia 
(kg/ha) 
Riego (kg/ha) 
Mat. 
Org 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 231 173 6 1 14 187 -135 
 
Unidades de fósforo necesarias 
Tabla 36: Necesidades de fósforo fertilizante 
 Pc P mineralización Pf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 54 6 51 0,7 -19 
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Unidades de potasio necesarias 
Tabla 37: Necesidades de potasio fertilizante 
 Kc K mineralización Kf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 126 5 309 1,1 -175 
 
Como se puede apreciar, los signos negativos indican que no es necesario realizar 
ningún abonado mineral al guisante, ya que el residuo del cultivo anterior (remolacha), 
al mineralizarse, deja una gran cantidad de nutrientes en el suelo a disposición del 
guisante. Además, es capaz de aprovechar nitrógeno atmosférico. 
 
- Trigo fuerza 
 
Unidades de nitrógeno necesarias 
Tabla 38: Necesidades de nitrógeno fertilizante 
 Nc N ll+r Nm Nf 
 
Necesidades 
(kg/ha) 
Lluvia 
(kg/ha) 
Riego 
(kg/ha) 
Mat. Org 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 207 6 1 14 63 137 
 
Unidades de fósforo necesarias 
Tabla 39: Necesidades de fósforo fertilizante 
 Pc P mineralización Pf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 69 6 12 0,7 30 
 
Unidades de potasio necesarias 
Tabla 40: Necesidades de potasio fertilizante 
 Kc K mineralización Kf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 146 5 71 1,1 85 
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Fertilización mineral para satisfacer las necesidades de una 
producción media esperada: 
Tabla 41: Fertilización mineral trigo fuerza 
 Fertilizante Dosis (kg/ha) 
Unidades NPK 
aportadas 
Sementera 8-10-30 300 24-30-90 
1ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 250 68-0-0 
2ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 170 46-0-0 
Total 138-30-90 
 
- Girasol 
Unidades de nitrógeno necesarias 
Tabla 42: Necesidades de nitrógeno fertilizante 
 Nc Nll+r Nm Nf 
 
Necesidades 
(kg/ha) 
Lluvia 
(kg/ha) 
Riego 
(kg/ha) 
Mat. Org 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 63 6 2 14 49 -7 
 
Unidades de fósforo necesarias 
Tabla 43: Necesidades de fósforo fertilizante 
 Pc P mineralización Pf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 48 6 11 0,7 17 
 
Unidades de potasio necesarias 
Tabla 44: Necesidades de potasio fertilizante 
 Kc K mineralización Kf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 197 5 109 1,1 103 
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Fertilización mineral para satisfacer las necesidades de una 
producción media esperada: 
Tabla 45: Fertilización mineral girasol 
 Fertilizante 
Dosis 
(kg/ha) 
Unidades 
NPK 
aportadas 
Mineralización 
residuo trigo * 
Sulfato amónico (20,5% N) 330 68-0-0 
Sementera 
Superfosfato potásico (0-14-7) 
 
Sulfato potásico (50% K2O) 
120 
 
190 
0-17-8 
 
0-0-95 
Total 68-17-103 
 
* Hay que mencionar que aunque los cálculos nos indiquen que, para una producción 
media, no es necesario realizar una fertilización nitrogenada, sí es necesario aportar 
unas unidades de nitrógeno para facilitar la mineralización de la paja de trigo (cultivo 
anterior) y que el nitrógeno que aporta este residuo pueda ser aprovechado por el 
girasol. No obstante, tiene como finalidad evitar la inmovilización de nitrógeno del 
suelo. Las unidades de nitrógeno a aportar para favorecer la descomposición de la 
paja de trigo son: 8,56 t paja/ha x 8 kgN/t residuo = 68 kilos de nitrógeno por hectárea, 
los cuales se aportarán a través del fertilizante sulfato amónico que además de 
nitrógeno aporta azufre. 
 
- Maíz 
 
Unidades de nitrógeno necesarias 
Tabla 46: Necesidades de nitrógeno fertilizante 
 Nc Nll+r Nm Nf 
 
Necesidades 
(kg/ha) 
Lluvia 
(kg/ha) 
Riego 
(kg/ha) 
Mat. Org 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 281 6 3 14 17 268 
 
 
Unidades de fósforo necesarias 
Tabla 47: Necesidades de fósforo fertilizante 
 Pc P mineralización Pf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 107 6 19 0,7 50 
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Unidades de potasio necesarias 
Tabla 48: Necesidades de potasio fertilizante 
 Kc K mineralización Kf 
 
 
Necesidades 
(Kg/ha) 
Mat. Orgánica 
(kg/ha) 
Residuos 
(kg/ha) 
Factor de ajuste 
Fertilizante 
(kg/ha) 
P. Media 270 5 178 1,1 114 
 
Fertilización mineral para satisfacer las necesidades de una 
producción media esperada: 
 
Tabla 49: Fertilización mineral maíz 
 Fertilizante Dosis (kg/ha) 
Unidades NPK 
aportadas 
Mineralización 
Residuo girasol * 
Sulfato amónico 
(20,5% N) 
250 51-0-0 
Sementera 12-10-17 600 72-60-102 
1ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 340 92-0-0 
2ªaplicación 
Cobertera 
NAC 27% 200 54-0-0 
Total 269-60-102 
 
* Previamente a la labor de arada se aportarán 8 kgN por tonelada de residuo de 
girasol = 6,5 t residuo/ha x 8 kgN/t residuo = 52 kgN/ha, para favorecer la actividad 
microbiana del suelo, favoreciendo así la descomposición del residuo de girasol y 
evitando la inmovilización del nitrógeno del suelo. Este nitrógeno se aportará a través 
del fertilizante sulfato amónico. 
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3.2 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
3.2.1 Control de malas hierbas 
La razón principal por la que se establecen medidas de control de las malas hierbas, 
radica en que estas compiten con los cultivos por el espacio, la luz, el agua y los 
nutrientes y en consecuencia, reducen el rendimiento de los cultivos. No obstante, 
durante el crecimiento del cultivo y después de la cosecha, las malas hierbas pueden 
actuar como hospedadoras de las plagas y enfermedades que afectan a las plantas 
del cultivo. 
El sistema de laboreo convencional empleado en esta explotación, es el más 
eficaz para el control de las malas hierbas, además, la rotación de cultivos que se va a 
llevar a cabo también ayudará a combatirlas, pero no es suficiente para realizar un 
control adecuado de estas, por lo que hay que recurrir a productos químicos; 
herbicidas. 
A continuación se exponen las principales malas hierbas que se dan en la zona y 
que causan pérdidas importantes de producción, aunque no todas ellas tienen la 
misma incidencia sobre los cultivos.  
Pertenecientes a la familia Poaceae: 
- Bromo (Bromus sterilis, L.) 
- Vallico (Lolium perenne, L.) 
- Avena loca (Avena fatua, L.) 
- Grama (Cynodon dactylon, L. Pers.) 
Perteneciente a la familia Asteraceae. 
- Cardo (Cirsium arvense, Scop.) 
Pertenecientes a la familia Chenopodiaceae 
- Rascaviejas (Salsola kali, L.) 
- Cenizo (Chenopodium álbum, L.) 
Perteneciente a la familia Papilionaceae. 
- Amapola  (Papaver rhoeas, L.) 
Perteneciente a la familia Brassicaceae 
- Amarilla (Sinapis arvensis, L.) 
- Zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris, Moench) 
Herbicidas a utilizar para los diferentes cultivos: 
Los herbicidas que se utilizarán para el control de malas hierbas, son aquellos que 
figuran inscritos en el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, siempre atendiendo al plan nacional para el uso 
sostenible de productos fitosanitarios. 
Según el Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, será necesario que 
las personas que manipulen y apliquen los herbicidas en la explotación cuenten con el 
carnet de aplicador de nivel básico. 
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 Remolacha 
La premisa a seguir en la lucha contra las malas hierbas es actuar 
temprano, de forma preventiva (pre-emergencia) y cuando éstas están en 
estado de plántula (post-emergencia). Este sistema es recomendado por la 
Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera (AIMCRA). 
 
En preemergencia: 
- Metamitrona 70 % p/v + Cloridazona 65 % p/p + Etofumesato 50 % 
p/v a la dosis de 1,5 l/ha, 1 kg/ha y 0,75 l/ha respectivamente. 
Actúan contra hoja ancha los dos primeros y el último contra hoja 
estrecha. 
En postemergencia:  
- Fenmedifam 16 % p/v (1 l/ha) + Metamitrona 70 % p/v (1 l/ha) + 
Etofumesato 50 % p/v (0,5 l/ha). Contra hoja ancha y hoja estrecha. 
En presencia de crucíferas sustituir Metamitrona por Cloridazona.  
Si aparece Salsola kali, L, añadir 20 g/ha de Metil-triflusulfuron.  
En presencia de compuestas añadir Clopiralida 42,5 % p/v a una 
dosis de 0,3 l/ha. 
En presencia de gramíneas: Haloxifop 10,4 % p/v a la dosis de 1 
l/ha. 
Fecha de aplicación: Cultivo en estado de cotiledones. 
 
- Fenmedifam 16 % p/v (1 l/ha) + Metamitrona 70  % p/v (1 l/ha) + 
Etofumesato 50 % p/v (0,5 l/ha). Contra hoja ancha y hoja estrecha. 
En presencia de crucíferas sustituir Metamitrona por Cloridazona.  
Si aparece Salsola kali, L, añadir 20 g/ha de Metil-triflusulfuron.  
En presencia de compuestas añadir Clopiralida 42,5 % p/v a 0,3 l/ha 
Fecha de aplicación: Cultivo con 2 hojas verdaderas. Normalmente 
20 - 25 días después de la aplicación anterior. 
 Guisantes 
Preemergencia o postemergencia temprana:  
- Pendimetalina 25 % + Imazamox 1,67 % p/v, a la dosis de 2,5 l/ha. 
Actúa contra algunas gramíneas (Bromus spp., Phalaris spp y 
Alopecurus spp.) y contra las dicotiledóneas. Se ha de aplicar con 
suelo húmedo para favorecer su eficacia.  
Postemergencia: En el supuesto que la eficacia del herbicida anterior no haya 
sido la esperada, a finales de Mayo se realizará el siguiente tratamiento: 
- Quizalofop-p-etil 10 % p/v a la dosis de 1 l/ha + Imazamox 1,67 %  a 
la dosis de 100 cc/ha. 
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 Trigo fuerza 
Presiembra: 
- Primeros de Octubre: Glifosato 45 % a la dosis de 0,7 l/ha. 
Herbicida sistémico no selectivo. 
 
Postemergencia: 
- Primeros de Febrero, se realiza la siguiente aplicación: 180 g/ha 
Piroxsulam 6,83 % p/p + Florasulam 2,28 % p/p + 60 cl/ha 
Pinoxaden 5 % p/v + 0,5 l/ha de PG supermojante para potenciar su 
acción herbicida. Eliminando hoja estrecha y hoja ancha. 
- A mediados Marzo, si se observa hoja ancha: 2,4-D ácido 27,5% p/v 
+ MCPA 27,5% p/v a la dosis de 0,8 – 1,2 l/ha. Normalmente esta 
aplicación no será necesaria si la eficacia del herbicida anterior 
contra la hoja ancha ha sido la correcta.  
 
 Girasol 
Preemergencia: 
- Linuron 45 % p/v a 1 l/ha + S-Metolacloro 96 % p/v a 0,5 l/ha. Se ha 
de aplicar inmediatamente después de la siembra con el suelo 
húmedo. Este tratamiento es eficaz contra gramíneas y 
dicotiledóneas. 
 Maíz 
Preemergencia:  
- 2,5 l/ha de Mesotriona 4% p/v + S-Metolacloro 40% p/v más 2,5 l/ha 
de S-Metolacloro 31,25% p/v + Terbutilazina 18,75% p/v. 
Esta mezcla de herbicidas permite un control eficaz de las malas 
hierbas, tanto de gramíneas como de dicotiledóneas. Actúan 
durante la germinación de las malas hierbas y por contacto con las 
ya nacidas. También se puede aplicar en postemergencia precoz, 
hasta que el cultivo alcance las dos hojas. 
 
3.2.2 Control de plagas  
Según el RD 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en esta explotación agrícola de 
regadío será necesario la presencia de un asesor de plagas para asegurar el 
cumplimiento de los principios generales de gestión integrada de plagas y aquellos 
operarios que vayan a manipular y aplicar los plaguicidas contarán con el carnet de 
aplicador de nivel básico. 
Las plagas que a continuación se exponen, son las que aparecen con mayor 
frecuencia en la zona. 
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 Remolacha 
- Gusano de alambre (Agriotes spp.) 
Gusano de unos 20 mm de longitud que se alimenta de las partes 
subterráneas de una amplia gama de plantas. Ocasiona daños en la 
remolacha al alimentarse de las plántulas: muerde las pequeñas raíces y el 
hipocotilo.  
 
Figura 1: Gusano de alambre. Fuente: AIMCRA 
- Pulguillas (Chaetocnema tibialis) 
Pequeño coleópteros de color negro que, en estado adulto, se alimenta de 
los cotiledones y primeras hojas. Los días de calor y los suelos aterronados 
son los más favorables para este insecto. 
 
Figura 2: Pulguillas. Fuente: AIMCRA 
- Pulgón negro (Aphis fabae) 
Las hembras de este insecto llegan al cultivo durante el mes de Mayo y se 
reproducen en él, formando densas colonias, especialmente en el cogollo 
de las plantas. Producen daños directos, en caso de poblaciones altas, e 
indirectos por transmisión del virus de la amarillez (BYV). 
 
Figura 3: Pulgón negro. Fuente: AIMCRA 
- Pulgón verde (Myzus persicae) 
Las hembras aladas llegan al cultivo a finales de Abril-primeros de Mayo. 
Principalmente se sitúan en el envés de las hojas, donde succionan la savia 
a la vez que inyectan los virus que transportan.  
 
Figura 4: Pulgón verde. Fuente: AIMCRA 
 
- Noctuidos 
Los adultos no son perjudiciales, pero las orugas son muy voraces. 
Presentan hábitos nocturnos; generalmente las larvas pasan el día 
enterradas en los primeros centímetros de suelo y entre las hojas secas; al 
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atardecer suben a la parte aérea o comen alrededor de la corona, 
dependiendo de las especies. 
 
Figura 5: Noctuido. Fuente: AIMCRA 
- Nemátodo formador de quistes (Heterodera schachtii)  
Heterodera schachtii se alimenta de las células de las raicillas produciendo 
una alteración en su fisiología, de forma que se dificulta la nutrición de la 
planta. La remolacha reacciona emitiendo nuevas raicillas que dan el 
aspecto de cabellera. Las plantas afectadas se marchitan, generalmente 
formando rodales característicos. 
Un buen control  de las malas hierbas, junto con una adecuada limpieza de 
la maquinaria que haya estado trabajando en otras parcelas de remolacha 
será la mejor forma de prevenir este nematodo.  
 
Figura 6: Nematodo. Fuente: AIMCRA 
 
Aplicación plaguicida a realizar en la remolacha: En principio no será necesario  
realizar ningún tratamiento específico, ya que se empleará semilla desinfectada y 
recubierta de un insecticida. Si bien, se tomarán medidas de control culturales; Se 
impedirá que maquinaria que haya sido empleada en otras parcela de remolacha entre 
sin limpiar a esta parcela y se eliminarán malas hierbas que puedan servir de 
hospedaje a estas plagas. También se realizará un análisis de suelo para detectar 
riesgo de quistes de nematodos en el suelo y poder realizar las medidas de control 
oportunas. 
 
 Guisantes 
- Polilla del guisante (Cydia nigricana) 
Lepidóptero de color pajizo grisáceo que puede originar daños durante el 
mes de Mayo y parte de Junio, las larvas se encuentran dentro de la vaina 
en número de una o dos, destruyendo los granos y llenando el resto de la 
vaina de deyecciones, lo cual devalúa la producción. 
 
Figura 7: Polilla del guisante.Fuente: ODARPI 
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- Pulgón del guisante (Acyrtosiphon pisum) 
Suele aparecer en Mayo-Junio y causa abortos florales y deformaciones en 
las vainas jóvenes. También se produce un debilitamiento general de la 
planta provocando un descenso de producción. 
 
Aplicación plaguicida a realizar en el guisante: A mediados de Mayo se realizará 
un tratamiento insecticida contra el pulgón que es la plaga más frecuente en esta 
zona.  
Tratamiento: 0,3 l/ha de deltametrin 2,5 % p/v. 
 
 Trigo fuerza 
- Chinches de los cereales: ( Eurygaster spp.; E. germanica y E. maura) 
Las picaduras de estos insectos producen manchas en hojas y desecación 
de espigas. También producen una deformación del grano con pérdidas de 
peso y destrucción del gluten. 
 
Figura 8: Chinche de los creales. Fuente: Syngenta 
 
- Mosca de la sierra (Cephus pygmaeus) 
Este insecto corta los tallos a una altura cercana al suelo en la época en la 
que el cereal está madurando, los tallos caen al suelo, quedando 
destruidos. Conviene comenzar a muestrear las plantas desde comienzos 
de Abril para detectar a los primeros adultos. 
 
Figura 9: Mosca de la sierra. Fuente: Syngenta 
 
Aplicación plaguicida a realizar en el cultivo de trigo: La primera quincena de 
Mayo se realizará un tratamiento insecticida: 0,3 l/ha de Lambda-cihalotrín 1,5 % p/v. 
Piretroide sintético con actividad insecticida por contacto e ingestión, no sistémico, con 
buen efecto de choque y buena persistencia. Actúa sobre el sistema nervioso de 
los insectos combatiendo las plagas más frecuentes en esta zona, anteriormente 
mencionadas. 
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 Girasol 
- Gusano de alambre (Agriotes spp.) 
Gusano de pequeño tamaño que produce daños en la germinación y cortan 
la raíz de la plántula, con lo cual se puede producir un desarrollo lento de la 
plantación, así como una elevada mortandad.  
Los daños se producen principalmente durante los meses de Mayo y Junio, 
es decir, cuando las plantas son jóvenes, sobre todo en primaveras de 
temperatura moderada y elevada humedad. 
 
Figura 10: Gusanto de alambre. Fuente: AIMCRA 
   
- Gusano gris (Noctúido terrícola) 
Gusano de hábitos nocturnos que produce una mordedura a la altura del 
cuello de la planta joven. Los daños más importantes se producen durante 
los meses de Mayo y Junio coincidiendo con el periodo comprendido entre 
la germinación y el estado en que la planta tiene unos 15 cm de altura.  
 
       Figura 11: Gusano gris. Fuente: AIMCRA 
 
Aplicación plaguicida a realizar en el cultivo de girasol: En principio no se realizará 
ningún tratamiento ya que la presencia de estas plagas no es muy frecuente, pero si 
se observa alguna de las plagas descritas se realizará el tratamiento autorizado. 
 
 Maíz 
- Araña roja (Tetranychus spp.) 
Ácaro tetraníquido que se alimenta de las células epidérmicas de las hojas 
a través del estilete. Pasa el invierno en estado adulto sobre la vegetación 
espontanea presente. En primavera se reproduce a través de huevos que 
pone en el envés de la hoja, estos huevos eclosionan en dos-tres días en 
condiciones favorables pasando por tres estados (larva, protoninfa y 
deutoninfa) hasta llegar al estado adulto. El ciclo dura de 9 a 14 días. 
Control cultural: Eliminación de malas hierbas y evitar el uso de piretroides 
que eliminan depredadores de estos. 
Control químico: 1 l/ha de Abamectina 1,8 % p/v. 
 
Aplicación plaguicida a realizar en el maíz: A finales de Junio se realizará un 
tratamiento acaricida contra la araña roja: 1 l/ha de Abamectina 1,8 % p/v. 
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3.2.3 Control de enfermedades 
A continuación se describen las principales enfermedades que se dan en la zona. 
 Remolacha 
- Cercospora (Cercospora beticola) 
Se empleará una variedad con resistencia excepcional a cercospora. 
- Pie negro 
Es una enfermedad de las plántulas de remolacha causada por diferentes 
hongos patógenos que se caracteriza por el ennegrecimiento y 
estrangulamiento de la raíz a nivel del suelo, pudiendo extenderse la 
necrosis hasta la base de los cotiledones. Al final, se produce el 
marchitamiento y la muerte de la plántula. Suele aparecer en rodales. 
- Oidio (Erysiphe betae) 
El síntoma principal es la aparición de manchas estrelladas, de aspecto 
algodonoso, tanto en el haz como el envés de las hojas maduras. Suele 
desarrollarse a primeros de Julio momento en el que se alcanzan las 
condiciones de humedad y temperatura óptimas para su desarrollo. 
Se empleará una variedad con resistencia al oidio buena. 
- Rizomanía (BNYVV) 
Polymyxa betae es un parásito obligado de la remolacha que, por sí mismo, 
no produce ningún daño, pero es el vector del virus que produce la 
enfermedad de la Rizomanía. 
Se empleara una variedad con resistencia a rizomanía comprobada en la 
zona. 
- Rhizoctonia: Rhizoctonia solani  
Hongo que produce una podredumbre lateral de la remolacha que se 
manifiesta, inicialmente, por un marchitamiento de las hojas, que acaban 
secándose totalmente. En las raíces se observa una necrosis del tejido 
superficial que no penetra en los tejidos internos hasta que está afectada la 
mayor parte de la superficie de la raíz. 
 
Aplicación fungicida a realizar en el cultivo de remolacha: A finales de Julio, 
aplicación del fungicida Ciproconazol 16 % + trifloxistrobin 37,5 % p/v a una dosis de 
0,3 a 0,35 l/ha contra oídio (Erysiphe betae), roya (Uromyces betae) y cercospora 
(Cercospora beticola). 
 Guisantes 
- Antraccnosis (Ascochyta pisi) 
Hongo que se desarrolla con temperaturas inferiores a 20 ºC y humedad 
relativa alta. Se caracteriza por la aparición en vainas y hojas, de 
depresiones circulares con manchas parduscas rodeadas de un halo 
clorótico.  
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- Oidio (Erysiphe polygoni) 
Hongo  blanquecino grisáceo que aparece en el haz de las hojas. El ataque 
se produce a partir de la floración y conlleva un retraso en la maduración de 
las vainas e incluso una pérdida de llenado de las mismas, mermándose 
con ello la producción.  
 
Aplicación a realizar en el cultivo de guisante: En principio no será necesario 
realizar ningún tratamiento específico ya que se empleará semilla desinfectada y 
tratada con un fungicida. No obstante si detecta alguna enfermedad se realizará el 
tratamiento indicado. 
 Trigo fuerza 
- Septoria (Septoria spp.) 
Esta enfermedad es producida por dos especies de hongos: Septoria tritici 
y Septoria nodorum. La Septoria tritici necesita temperaturas bajas para 
desarrollarse, por lo que es más propia de invierno. La Septoria nodorum 
requiere temperaturas más elevadas, por lo que su desarrollo es más 
propio de primavera. Ataca a las hojas ocasionando manchas ovaladas de 
color pardo rojizo. Se empleará una variedad con buena resistencia a la 
Septoria. 
- Royas del trigo (Puccinia spp.) 
Las royas del trigo son de tres tipos: la amarilla (Puccinia glumarum o P. 
striiformis), la parda (Puccinia rubigo-vera tritici, P. recondita o P. triticina) y 
la negra (Puccinia graminis tritici).  
La roya amarilla es la que aparece más temprano, a principios de 
primavera. Las pústulas, en forma de estrías alargadas y de color amarillo 
anaranjado, se disponen en la hoja siguiendo las nerviaciones. La roya 
parda, de pústulas de dicho color, afecta fundamentalmente a la hoja. Por 
último, la roya negra es la más tardía de las tres y en nuestras latitudes, 
aparece, generalmente, muy tarde, con el grano ya formado, por lo que el 
ataque es más de temer en los trigos de ciclo muy largo. 
 
Control cultural: Variedades resistentes, rotación de cultivos, evitar dosis de siembra 
muy altas, control del riego, evitar dosis altas de nitrógeno ya que hacen más sensible 
a la planta frente enfermedades, abonados equilibrados  y eliminar malas hierbas que 
pueden servir de refugio a los patógenos. 
 
Aplicación fungicida a realizar en el cultivo de trigo: La primera quincena de Mayo 
se realizará un tratamiento fungicida a base de ciproconazol 16 % + trifloxistrobin 37,5 
% a la dosis de 0,1 l/ ha  + tebuconazol 25 % a una dosis de 0,5 l/ha con el fin de 
prevenir oídio (Erysiphe graminis), royas (Puccinia spp.) septoria (Septoria tritici) y 
helminthosporium. 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 39 / 85 
 Girasol 
- Mildiu (Plasmopara helianthi) 
Este hongo produce clorosis en las hojas, más acentuada en las más 
jóvenes. En el envés, la clorosis del haz se corresponde con un área de 
tejido algodonoso formado por los esporangios y zoosporangios del hongo 
que se forman en condiciones de humedad. Las plantas atacadas 
presentan un grado variable de achaparramiento, más acentuado cuanto 
mayor es el ataque; los capítulos son más pequeños y perpendiculares al 
tallo y las raíces son más pequeñas y oscuras. 
Aplicación fungicida a realizar en el cultivo de girasol: En principio no será 
necesario realizar ningún tratamiento.  
 Maíz 
- Roya del maíz (Puccinia sorghi): 
La enfermedad de la roya se inicia en las hojas con la aparición de pústulas 
de coloración amarilla visible en ambos lados de la hoja (haz y envés), que 
con el tiempo, se tornan de color rojizo-negruzco. Es reconocible debido a 
que alrededor de esta mancha se forma un círculo o halo de color verde o 
amarillo.  
Aplicación fungicida a realizar en el cultivo de maíz: En principio no será necesario 
realizar ningún tratamiento.  
 
3.3 MAQUINARIA 
3.3.1 Maquinaria necesaria 
A continuación se detalla la maquinaria necesaria para realizar las actividades del 
proceso productivo. 
 Maquinaria propia (presente en la explotación) 
 Tractor 165 CV  
- Consumo medio: 20 l/h 
- Consumo por jornada de 8 h: 160 l 
 Tractor 175 CV 
- Consumo medio: 20 l/h 
- Consumo por jornada de 8 h: 160 l 
 Tractor 185 CV 
- Consumo medio: 23 l/h 
- Consumo por jornada de 8 h: 184 l 
 Arado de vertedera 
- Número de cuerpos: 8 cuerpos  
- Separación entre cuerpos: 40 cm 
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- Anchura de trabajo: 3,2 m  
 Grada rápida 
- Número de filas: 2 
- Anchura de trabajo: 8 m 
- Separación entre discos: 24 cm 
 Cultivador 
- Número de carreras (filas): 4 
- Anchura de trabajo: 8,5 m 
- Separación entre brazos: 20 cm 
- Con rastra 
 Sembradora de cereal 
- Sembradora a chorrillo 
- Anchura de trabajo: 7,6 m 
- Separación entre botas: 15 cm 
- Capacidad de tolva: 1.800 l 
 Rodillo 
- Cuenta con discos lisos separados por discos de dientes 
- Anchura de trabajo: 12 m 
 Abonadora 
- Distribución centrífuga 
- Anchura de trabajo: 15 m 
- Capacidad de tolva: 2.000 l 
 Pulverizador hidráulico 
- Pulverizador hidráulico arrastrado 
- Brazos extensibles y boquillas de pulverización en abanico 
- Anchura de trabajo: 30 m 
- Número de boquillas: 60 
- Distancia entre boquillas: 0,5 m 
- Capacidad del depósito de agua; 3200 l 
 Cosechadora de cereal 
- Motor 550 CV 
- Consumo medio: 30 l/h 
- Consumo por jornada de 8 h: 240 l 
- Corte de cereal 10,5 m vario, desplazable. 
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 Remolque 
- Remolque basculante de dos ejes 
- Capacidad: 18 t 
 Labores alquiladas 
 Siembra de precisión para la remolacha, girasol y maíz. 
Se empleará una sembradora de precisión, con las siguientes 
características: 
- Número de filas: 12 
- Separación entre filas: Variable. Se empleará una separación de 
0,5 m para siembra de remolacha y girasol y 0,7 m para la 
siembra de maíz. 
- Anchura de trabajo: 6 m para siembra de remolacha y girasol y 
8,4 m para la siembra de maíz. 
 Abonado entre líneas para el maíz 
Se empleará una abonadora interlineas 
- Separación entre rejas: 0,7 m 
- Número de rejas: 7 
- Anchura de trabajo: 4,9 m 
 Recolección maíz 
Cosechadora con cabezal para maíz 
- Anchura de trabajo: 5,6 m 
 Recolección girasol 
Cosechadora con cabezal para girasol 
- Anchura de trabajo: 7,5 m 
 Recolección y transporte de remolacha a fábrica 
 
3.3.2 Rendimiento de la maquinaria 
Para determinar el rendimiento de la maquinaria se emplearan las siguientes fórmulas: 
 Capacidad de trabajo teórica (CTT) 
CTT= a x V / 10 (ha/h) 
Siendo: a= Anchura de trabajo (m) 
             V= Velocidad de trabajo (Km/h) 
 Capacidad de trabajo real (CTR) 
CTR= CTT x  ᶯ (ha/h) 
Siendo: ᶯ = rendimiento (%) 
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 Tiempo trabajo real (TTR) 
TTR= 1/CTR (h/ha) 
 Hectáreas por jornada (ha/jornada) 
Se considerarán jornadas de 8 h 
ha/jornada= CTR x 8h/jornada 
 Jornadas por hectárea (jornada/ha) 
Se considerarán jornadas de 8 h 
Jornada/ha= 1 / ha/jornada 
A continuación se presenta una tabla donde aparecen recogidos todos los 
parámetros necesarios para determinar el rendimiento de la maquinaria que se va a 
emplear para el cultivo de las 90,75 ha en régimen de regadío. 
Tabla 50: Rendimiento de la maquinaria 
 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA 
A 
(m) 
V 
(Km/h) 
ᶯ 
(%) 
CTT  
(ha/h) 
CTR  
(ha/h) 
TTR  
(h/ha) 
ha/jornada Jornadas/ha 
Grada rápida 8,0 8 0,80 6,40 5,12 0,20 40,96 0,02 
Arado vertedera 3,2 7 0,70 2,24 1,57 0,64 12,56 0,08 
Pulverizador  30,0 10 0,75 30,00 22,50 0,04 180 0,006 
Abonadora 15,0 15 0,80 22,50 18,00 0,06 144 0,007 
Cultivador 8,5 7,5 0,80 6,38 5,10 0,20 40,8 0,03 
Sembradora cereal 7,6 12 0,75 9,12 6,84 0,15 54,72 0,02 
Sembradora precisión  
(remolacha y girasol)  
6,0 4 0,80 2,4 1,92 0,52 15,36 0,07 
Sembradora precisión 
(maíz) 
8,4 4 0,80 3,36 2,69 0,37 21,52 0,05 
Abonadora interlineas 4,9 8 0,80 3,92 3,14 0,32 25,09 0,04 
Rodillo 12,0 10 0,75 12,00 9,00 0,11 72 0,01 
Cosechadora cereal 10,5 3 0,85 3,15 2,68 0,37 21,44 0,05 
Cosechadora girasol 7,5 6 0,85 4,5 3,83 0,26 30,6 0,03 
Cosechadora maíz 5,6 5 0,80 2,8 2,24 0,45 17,92 0,06 
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3.3.3 Costes de la maquinaria 
A continuación se muestran una serie de tablas donde se reflejan los costes originados 
por la maquinaria agrícola empleada en la explotación. Para obtener estos costes se 
ha empleado una hoja de cálculo cedida por I.T.A.G.R.A., a partir del cual, se calculan 
los costes originados por los cultivos en cuanto a maquinaria, tracción, mano de obra y 
materias primas. 
A continuación se exponen los costes de tracción y de maquinaria. Los costes 
totales de producción por cultivo se expondrán al final de este anejo. 
 
- Costes de tracción (Costes tractores)     
     Amortización = (V0 – Vr) / n 
     Intereses = (V0+A+Vr) x i/2     
- Costes fijos:       Interés del circulante 
                             Seguros e impuestos 
        Alojamiento 
  Siendo:  
  V0 = Valor de adquisición 
  Vr = Valor residual 
   n = Vida útil 
   i = Interés del dinero 
                                    Consumo de combustibles 
- Costes variables        Consumo de lubricantes (10% combustible) 
             Mantenimiento y reparaciones 
     Interés del circulante 
 
- Costes de maquinaria (Costes aperos) 
          Amortización = (V0 – Vr) / n 
          Interés = (V0+A+Vr) x i/2                
- Costes fijos            Seguros e impuestos 
            Alojamiento 
            Interés del circulante 
 
                                   
- Costes variables      Mantenimiento y reparaciones 
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 Costes tractor 165 CV 
 
Tabla 51: Costes tractor 165 CV 
Interés del dinero (%) 5,00 
     
           
 Potencia (CV) 165 
           
 Datos del tractor 
 Valor inicial (V0) en € 82.000,00 
 Valor residual (Vr) en % sobre V0 20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total en el año 650 
           
 Otros datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 20,0 
 Reparaciones (% de V0) en n años 35,0 
           
 Costes fijos 
 Amortización 4.373,33 
 Intereses 2.460,00 
 Reparaciones 1.913,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 110,00 
 Intereses del circulante 54,33 
 Coste anual 9.061,00 
           
 Costes variables 
 Combustible (€/h) 16,00 
 Lubricantes (10% comb.) (€/h) 1,60 
 Intereses del circulante 0,44 
 Coste horario 18,04 
           
 Coste horario (€/h) 31,98 
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 Costes tractor 175 CV 
 
Tabla 52: Costes tractor 175 CV 
Interés del dinero (%) 5,00 
     
            Potencia (CV) 175 
           
 Datos del tractor 
 Valor inicial (V0) en € 94.000,00 
 Valor residual (Vr) en % sobre V0 20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total en el año 550 
           
 Otros datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 20,0 
 Reparaciones (% de V0) en n años 35,0 
           
 Costes fijos 
 Amortización 5.013,33 
 Intereses 2.820,00 
 Reparaciones 2.193,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 110,00 
 Intereses del circulante 61,33 
 Coste anual 10.348,00 
           
 Costes variables 
 Combustible (€/h) 16,00 
 Lubricantes (10% comb.) (€/h) 1,60 
 Intereses del circulante 0,44 
 Coste horario 18,04 
           
 Coste horario (€/h) 36,85 
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 Costes tractor 185 CV 
 
Tabla 53: Costes tractor 185 CV 
Potencia (CV) 185 
           
 Datos del tractor 
 Valor inicial (V0) en € 115.000,00 
 Valor residual (Vr) en % sobre V0 20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total en el año 700 
           
 Otros datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 23,0 
 Reparaciones (% de V0) en n años 35,0 
           
 Costes fijos 
 Amortización 6.133,33 
 Intereses 3.450,00 
 Reparaciones 2.683,33 
 Alojamiento 150,00 
 Seguros e impuestos 120,00 
 Intereses del circulante 73,83 
 Coste anual 12.610,50 
           
 Costes variables 
 Combustible (€/h) 18,40 
 Lubricantes (10% comb.) (€/h) 1,84 
 Intereses del circulante 0,51 
 Coste horario 20,75 
           
 Coste horario (€/h) 38,76 
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 Costes cosechadora de cereal 550 CV 
 
Tabla 54: Costes cosechadora cereal 
Potencia (CV) 550 
           
 Datos del tractor 
 Valor inicial (V0) en € 300.000,00 
 Valor residual (Vr) en % sobre V0 20,0 
 Vida útil (años) 15 
 Horas de trabajo total en el año 200 
           
 Otros datos 
 Precio combustible (€/l) 0,80 
 Consumo (litros/h) 30,0 
 Reparaciones (% de V0) en n años 8,0 
           
 Costes fijos 
 Amortización 16.000,00 
 Intereses 9.000,00 
 Reparaciones 1.600,00 
 Alojamiento 250,00 
 Seguros e impuestos 450,00 
 Intereses del circulante 57,50 
 Coste anual 27.357,50 
           
 Costes variables 
 Combustible (€/h) 24,00 
 Lubricantes (10% comb.) (€/h) 2,40 
 Intereses del circulante 0,66 
 Coste horario 27,06 
           
 Coste horario (€/h) 163,85 
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 Costes de la maquinaria 
Tabla 55: Costes maquinaria 
Interés del dinero (%) 5,00 
             
                  
Elemento 
Precio de Valor Vida útil Total horas de Amorti- 
Intereses 
(€/año) 
Repara- Aloja- Seguros e Intereses del Coste Coste 
Adquisición 
(€) 
Residual 
(€) 
(años) 
trabajo al año 
(h/año) 
Zación 
(€/año) 
Ciones 
(€/año) 
Miento 
(€/año) 
Impuestos 
(€/año) 
Circulante 
(€/año) 
Anual 
(€/año) 
Horario 
(€/h) 
1 Grada rápida 35.000,00 3.057,00 15 90 2.129,53 951,43 350,00 130,00 10,00 12,25 3.583,21 39,81 
2 Pulverizador arrastrado 35.000,00 3.057,00 10 112 3.194,30 951,43 250,00 130,00 10,00 9,75 4.545,48 40,58 
3 Abonadora 3.000,00 900,00 15 50 140,00 97,50 80,00 35,00   2,88 355,38 7,11 
4 Cultivador 7.000,00 1.000,00 15 160 400,00 200,00 450,00 75,00   13,13 1.138,13 7,11 
5 Sembradora 8.000,00 1.500,00 15 135 433,33 237,50 250,00 100,00   8,75 1.029,58 7,63 
6 Rodillo 19.000,00 1.800,00 15 90 1.146,67 520,00 50,00 95,00 10,00 3,88 1.825,54 20,28 
7 Remolque 8.000,00 2.000,00 15 100 400,00 250,00 100,00 150,00 10,00 6,50 916,50 9,17 
8 Arado de vertedera 10.000,00 2.500,00 15 96 500,00 312,50 500,00 250,00   18,75 1.581,25 16,47 
 
 Costes labores alquiladas 
Se tendrán en cuenta los precios de la zona: 
Siembra de remolacha o maíz: 40 €/ha 
Siembra de girasol: 33 €/ha 
Abonado maíz con abonadora interlineas: Se alcanzará un acuerdo con el propietario de esta máquina por el cual, nosotros le 
trataremos con nuestro pulverizador la misma superficie que él nos abone. Por lo tanto, podemos decir que el coste de esta labor será igual 
que el coste de un tratamiento de herbicida, sin incluir materias primas en el acuerdo, simplemente la labor. 
Cosecha maíz: 100 €/ha. Cosecha girasol: 95 €/ha  
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3.4 RIEGOS 
3.4.1 Introducción 
Para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos presentes en la nueva rotación es 
necesario realizar una serie de aportes de agua de riego, los cuales se calculan en los 
siguientes apartados. 
La superficie de 90,75 ha que se ha de regar, se ha dividido en 5 sectores de 
riego de 18,15 ha, que coinciden con las 5 hojas de cultivo previstas, por lo tanto, se 
destinará un cultivo a cada sector.  
El sistema de riego que se utilizará, será un pívot lateral de avance frontal ya 
presente en la explotación. Este equipo se desplazará de un sector de riego a otro.  
3.4.2 Necesidades hídricas de los cultivos 
Las necesidades hídricas de los cultivos están representadas por la suma de la 
evaporación directa de agua desde el suelo más la transpiración de la planta, 
considerándose conjuntamente como evapotranspiración. 
En primer lugar, es necesario conocer el valor de la evapotranspiración de 
referencia, y posteriormente se calculará el valor de la evapotranspiración del cultivo 
utilizando unos coeficientes de cultivo, que van variando a lo largo del desarrollo del 
cultivo. 
 Evapotranspiración de referencia (ET0) 
El valor de la evapotranspiración de referencia ET0 ha sido obtenido por el método de 
Penman-Monteith, considerando un periodo de datos de 15 años, con datos obtenidos 
del Observatorio del Aeropuerto de Villanubla (Valladolid). Se ha calculado para 
periodos de 10 días. 
Tabla 56: Evapotranspiración de referencia 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 3,7 5,7 9,2 9,0 12,7 16,4 21,5 22,1 23,2 29,8 30,1 35,0 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 43,8 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 47,3 47,4 47,3 47,9 47,8 47,8 39,3 32,8 26,6 24,6 18,4 17,5 11,5 9,5 7,2 5,9 4,7 5,2 
 
 Coeficiente de cultivo (Kc) 
Los coeficientes de cultivo (Kc) expresan cómo varía la capacidad de la planta para 
extraer el agua del suelo durante su período vegetativo, que abarca desde la siembra 
hasta la recolección. Estos valores han sido obtenidos de la guía para la determinación 
de los requerimientos de agua de los cultivos, publicada por la FAO. Los valores de Kc 
van variando en función del estado de desarrollo del cultivo. 
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Tabla 57: Coeficientes de cultivo en función del estado de desarrollo del cultivo (Kc) 
Cultivo Kc inicial Kc media Kc final 
Remolacha 0,50 1,00 0,80 
Guisante grano 0,35 0,90 0,30 
Trigo  0,40 1,00 0,25 
Girasol 0,35 0,90 0,35 
Maíz 0,50 1,00 0,45 
 
 Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 
Una vez conocido el valor de la evapotranspiración de referencia (ET0), se calcula la 
Evapotranspiración del cultivo (ETc), mediante los coeficientes de cultivo (Kc). 
ETc = ET0 x Kc 
Este valor se encuentra calculado para cada cultivo en el apartado 3.4.5 de este anejo. 
3.4.3 Programación de riegos 
Una vez calculadas las necesidades hídricas de los cultivos, se va a realizar la 
programación de los riegos mediante el método del balance de agua, que calcula las 
variaciones en el contenido de agua en el suelo como la diferencia entre entradas y 
salidas de agua del sistema. 
 
El balance de agua en el suelo será: Entradas – Salidas 
 
Entradas:  - Precipitación (P) 
- Riego aplicado (R) 
 
Salidas: - Evaporación desde la superficie del suelo (Es) 
- Transpiración (Ep) 
- Escorrentía superficial (SC) 
- Percolación profunda (PP) 
- Aporte desde la capa freática (CF) 
 
Las tres últimas salidas consideradas; SC, PP y CF son poco significativas en el 
balance final de agua, por lo que no se tendrán en cuenta. 
Por otra parte, la evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración se 
considerarán de forma conjunta como evapotranspiración del cultivo. 
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3.4.4 Parámetros de riego 
Datos de partida 
 Datos del suelo 
Partiendo del análisis de suelo realizado, se tiene en cuenta los siguientes 
datos: 
- Arena: 52 % 
- Limo: 31 % 
- Arcilla: 17 % 
- Textura: Franco-Arenosa 
- Densidad aparente (da): 1,3 t/m3 
 Profundidad efectiva de la exploración radicular 
La profundidad de exploración radicular no es constante a lo largo del ciclo del 
cultivo sino que va variando progresivamente hasta alcanzar su valor máximo. 
La profundidad estimada para cada periodo de tiempo considerado se calcula 
por medio de la siguiente fórmula: 
ZR = ZRmin + [(ZRmax - ZRmin) x Rf] 
Siendo: 
ZR = Profundidad radical efectiva (m) 
ZRmin= Profundidad en el momento de siembra (m) 
ZRmax= Profundidad radical máxima (m) 
Rf = Factor de crecimiento radical, que se estima de la siguiente forma: 
Rf =t / te-m 
Siendo t el tiempo desde emergencia y te-m el tiempo desde emergencia hasta 
que se alcanza la profundidad radical máxima 
 Nivel de agotamiento permisible (NAP) 
Indica que fracción del agua retenida por el suelo es utilizable por la planta sin 
que se reduzca la evapotranspiración. 
Se considera que el NAP va variando según la fecha en la que se encuentra el 
cultivo. 
NAP = DPM (Déficit Permisible de Manejo) 
 Eficiencia de aplicación (Ea) 
Es el porcentaje de agua que las raíces aprovechan respecto del total aplicada. 
Su valor es diferente para cada sistema de riego. Para riego por aspersión 
según Kéller (1990), la eficiencia de aplicación es aproximadamente del 80 %. 
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Cálculo de los parámetros 
 Capacidad de campo 
También llamado límite superior de retención de agua en el suelo.  
CC= (0,48 x % Arcilla) + (0,162 x % Limo) + (0,023 x % Arena) + 2,62 
CC= (0,48 x 17) + (0,162 x 31) + (0,023 x 52) + 2,62= 17 % 
 Punto de marchitez 
También llamado límite inferior de retención de agua en el suelo.  
PM= (0,302 x %Arcilla) + (0,102 x %Limo) + (0,0147 x % Arena) 
PM= (0,302 x 17) + (0,102 x 31) + (0,0147x 52)= 9,06 % 
 Agua útil o intervalo de humedad disponible 
AU = CC – PM = 17 – 9,06 = 7,94 % 
IHD = AU x da x 10 = 7,94 x 1,3 x 10= 103,22 mm 
 Déficit permisible 
Es la cantidad total de agua que puede extraer el cultivo del suelo sin que se 
reduzca la evapotranspiración. 
DP (mm) = ZR x IHD x NAP 
Cálculo de la dosis de riego 
 Dosis neta (Dn) 
Es la cantidad de agua que se aplicará para cubrir las necesidades hídricas de 
la planta en un periodo de tiempo determinado. 
La dosis neta será igual al déficit permisible (Dp) 
 Dosis bruta 
Es superior a la dosis neta, para compensar las pérdidas producidas por el uso 
de un determinado sistema de riego, es decir, considerando la eficiencia de 
aplicación del riego. 
Db= Dp / Ea 
Ea: eficiencia de aplicación del riego: 0,8 
 
3.4.5 Calendario de riegos 
Mediante el calendario de riegos se calcula el número de riegos, la fecha de los 
mismos y la cantidad de agua a aportar. 
Las estrategias de riego que se seguirán para el cálculo del calendario de riego son las 
siguientes: 
- Regar cuando el balance de agua en el suelo sea igual al déficit permisible (Dp) 
- Dosis de riego = Dn = Déficit permisible (Dp) 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de:  Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 53 / 85 
Parámetros del calendario de riegos 
 Evapotranspiración de referencia (ET0) 
 Coeficiente de cultivo (Kc) 
 Evapotranspiración del cultivo (ETc) 
ETc = ET0 x Kc 
 Precipitación media (P) 
Son las precipitaciones de un año medio en la zona, expresadas en mm. 
 Precipitación efectiva (P efectiva) 
Es la proporción de agua retenida en la capa radical con relación a la cantidad 
de lluvia caída. En el calendario de riegos se ha considerado que representa el 
80 % de la precipitación media (P). 
 Déficit de agua en el suelo (DAS) 
Es la diferencia entre las entradas y las salidas de agua del sistema, por lo 
tanto, antes de efectuar el riego, equivale a la diferencia entre la 
evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva en el periodo de tiempo 
considerado. 
 Aportes 
Es la cantidad de agua aportada mediante el riego durante el periodo 
considerado, esta cantidad ha de ser próxima a la diferencia entre el límite 
superior (LS) y el balance de agua previo al riego. 
 Dosis riego 
Dn = Dp (déficit permisible)  
 Número de riegos 
Nº de riegos= Aportes / Dp 
 Balance de agua previo al aporte del riego 
Es la cantidad de agua presente en el suelo, teniendo en cuenta la reserva o el 
balance del periodo anterior (Bi-1) y el déficit de agua del periodo presente (Eti - 
Pi). 
B1= Bi-1 + (Eti - Pi) 
El contenido de agua del suelo considerado en el periodo inicial (CAS) es igual 
al 15% IHD en 10 cm = 4,6 mm 
 Balance de agua tras el aporte de agua de riego (B) 
Es el balance de agua que queda en el suelo tras aplicar el riego. 
B = B1 + aportes 
 Consumo diario 
Consumo diario (mm)= ETc / 10días 
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 Intervalo entre riegos 
Es el tiempo que ha de pasar entre dos aportes consecutivos 
 Fecha de riego 
Son los días en los que se aplicará una dosis de riego, teniendo en cuenta el 
intervalo entre riegos. 
 
A continuación se presenta el calendario de riego de cada uno de los cultivos de la 
rotación, indicando todos los parámetros anteriormente descritos. 
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  Marzo   Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 70 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
t  10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
t e-m 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Rf 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZR (m) 0,05 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
DP (mm) 4,7 7,6 10,5 11,9 14,5 17,1 19,6 19,4 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 20,1 20,1 20,1 
El CAS al inicio = 4,6 mm    
ZRmin = 0,02 m  ZRmax = 0,3m        Aportes netos = 454,9 mm     Aportes brutos = 545,88 mm 
Características de suelo  
Textura 
Da LS LI IHD 
Profundidad (cm)  (t/m3) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 franco-arenosa 1,3 17 22,1 9,06 11,8 10,3 103,22 
20 franco-arenosa 1,3 17 44,2 9,06 23,6 20,6 103,22 
30 franco-arenosa 1,3 17 66,3 9,06 35,3 31,0 103,22 
  
Remolacha 
  Marzo   Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 22,0 22,1 23,2 29,8 30,1 35,0 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 43,8 47,3 47,4 47,3 47,9 47,8 47,8 39,3 32,8 26,6 
Kc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,8 
Etc 11,0 11,1 11,6 14,9 15,1 17,5 20,4 24,4 26,9 32,6 35,2 37,2 47,3 47,4 47,3 47,9 47,8 47,8 35,4 26,3 21,3 
P (mm) 6,4 7,6 7,6 14,6 14,6 14,6 19,4 19,4 19,4 12 12 12 5,56 5,56 5,56 8,16 8,17 8,17 11,03 11,03 11,03 
P efectiva (mm)= Px0,8 5,1 6,1 6,1 11,0 11,0 11,0 15,5 15,5 15,5 9,6 9,6 9,6 4,4 4,4 4,4 6,5 6,5 6,5 8,8 8,8 8,8 
DAS= ET-P (mm) 5,9 5,0 5,5 3,9 4,1 6,5 4,9 8,9 11,4 23,0 25,6 27,6 42,9 43,0 42,9 41,4 41,3 41,3 26,5 17,4 12,5 
Dosis de riego (mm) 4,7 7,6 
 
11,9 14,5 
 
19,6 
 
21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 20,1 
  
Nº de riegos 1,0 2,0 
 
1,0 1,0 
 
1,0 
 
1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
  
Aportes (mm) 4,7 15,2 
 
11,9 14,5 
 
19,6 
 
21,7 21,7 43,4 21,7 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 20,1 
  
B1 = B i-1 + (ETi – Pi) (mm) 10,4 10,1 19,8 15,9 23,8 31,8 26,9 37,6 26,2 24,9 21,0 36,8 15,7 16,1 16,7 18,7 20,8 23,0 39,8 42,5 30,0 
B = DASi + Ri + Bi-1 (mm) 15,1 25,3 19,8 27,8 38,3 31,8 46,5 37,6 47,9 46,6 64,4 58,5 59,1 59,5 60,1 62,1 64,2 66,4 59,9 42,5 30,0 
Consumo diario (mm/día) 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5 1,8 2,0 2,4 2,7 3,3 3,5 3,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 3,5 2,6 2,1 
Intervalo entre riegos 10 4 
 
10 11 
 
20 
 
11 10 6 8 6 6 6 6 6 6 
   
Fecha de riegos 5 15-19 
 
1 11 
 
1 
 
21 1 11-17 23 1-7 11-17 21-27 1-7 11-17 21-27 1 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
NAP (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 65 65 65 65 65 65 65 
t  70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
t e-m 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Rf 0,47 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZR (m) 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
DP (mm) 10,5 11,8 13,0 14,3 15,6 16,8 18,1 19,4 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 
El CAS al inicio = 4,6 mm  
ZRmin = 0,02 m  ZRmax = 0,25 m                                           Aportes netos = 138,6 mm         Aportes brutos = 166,32 mm 
Características del suelo 
Textura 
Da LS LI IHD 
Profundidad (cm) (t/m3) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
15 franco-arenosa 1,3 17 22,1 9,06 11,8 10,3 103,22 
25 franco-arenosa 1,3 17 44,2 9,06 23,6 20,6 103,22 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Trigo fuerza 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
ET0 3,7 5,7 9,2 9,0 12,7 16,4 21,5 22,1 23,2 29,8 30,1 35,0 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 43,8 47,3 47,4 
Kc 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,45 0,3 0,25 0,25 
Etc 1,5 2,3 3,7 4,5 7,6 11,5 17,2 17,7 20,9 29,8 30,1 35,0 37,1 37,6 34,6 30,4 19,8 13,1 11,8 11,9 
P (mm) 10,23 10,23 10,24 7,26 7,27 7,27 7,6 7,6 7,6 14,6 14,6 14,6 19,4 19,4 19,4 12 12 12 5,56 5,56 
P efectiva (mm)= Px0,8 8,2 8,2 8,2 5,8 5,8 5,8 6,1 6,1 6,1 11,7 11,7 11,7 15,5 15,5 15,5 9,6 9,6 9,6 4,4 4,4 
DAS = ET-P (mm) -6,7 -5,9 -4,5 -1,3 1,8 5,7 11,1 11,6 14,8 18,1 18,4 23,3 21,6 22,1 19,0 20,8 10,2 3,5 7,4 7,4 
Dosis de riego (mm) 
         
18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 
    
Nº de riegos 
         
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
    
Aportes (mm) 
         
18,1 18,1 18,1 18,1 30,0 18,1 18,1 
    
B1= B i-1 + (ETi – Pi) (mm) 73,2 79,1 83,6 84,9 83,1 77,5 66,3 54,7 39,9 21,8 21,5 16,3 12,8 8,8 19,8 17,1 25,0 21,4 14,1 6,7 
B= DASi + Ri + Bi-1 (mm) 73,2 79,1 83,6 84,9 83,1 77,5 66,3 54,7 39,9 39,9 39,6 34,4 30,9 38,8 37,9 35,2 25,0 21,4 14,1 6,7 
Consumo diario (mm/día) 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 1,7 1,8 2,1 3,0 3,0 3,5 3,7 3,8 3,5 3,0 2,0 1,3 1,2 1,2 
Intervalo entre riegos 
         
10 8 12 6 6 13 
     
Fecha de riegos 
         
5 15 23 5 11-17 25 7 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre   
 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
NAP (%) 80 80 80 75 70 70 65 65 65 65 65 75 75 75 80 
t  10 20 30 40 50 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
t e-m 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Rf 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZR (m) 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
DP (mm) 6,4 9,4 12,5 14,6 16,3 19,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 23,2 23,2 23,2 24,8 
El CAS al inicio = 4,6 mm  
ZRmin = 0,04 m  ZRmax = 0,30 m                                           Aportes netos = 246,7 mm         Aportes brutos = 296,04 m 
Características del suelo 
Textura 
Da LS LI IHD 
Profundidad (cm) (t/m3) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 franco-arenosa 1,3 17 22,1 9,06 11,8 10,3 103,22 
20 franco-arenosa 1,3 17 44,2 9,06 23,6 20,6 103,22 
30 franco-arenosa 1,3 17 66,3 9,06 35,3 31,0 103,22 
  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
 Girasol 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
ET0 35,5 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 43,8 47,3 47,4 47,3 47,9 47,8 47,8 39,3 32,8 
Kc 0,35 0,35 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,33 0,35 
Etc 12,4 13,0 13,2 17,3 23,9 28,6 32,9 37,8 42,7 42,6 33,5 28,7 19,1 13,0 11,5 
P (mm) 14,6 19,4 19,4 19,4 12 12 12 5,56 5,56 5,56 8,16 8,17 8,17 11,03 11,03 
P efectiva (mm)= Px0,8 11,7 15,5 15,5 15,5 9,6 9,6 9,6 4,4 4,4 4,4 6,5 6,5 6,5 8,8 8,8 
DAS = ET-P (mm) 0,7 -2,5 -2,4 1,8 14,3 19,0 23,3 33,4 38,2 38,1 27,0 22,1 12,6 4,1 2,7 
Dosis de riego (mm) 
   
14,60 16,30 19,00 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 23,20 
   
Nº de riegos 
   
1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 
   
Aportes (mm) 
   
14,6 16,3 19,0 43,4 43,4 21,7 21,7 43,4 23,2 
   
B1= B i-1 + (ETi – Pi) (mm) 15,7 18,2 20,6 18,8 19,1 16,4 12,2 22,2 27,4 11,0 5,7 26,9 37,5 33,4 30,7 
B= DASi + Ri + Bi-1 (mm) 15,7 18,2 20,6 33,4 35,4 35,4 55,6 65,6 49,1 32,7 49,1 50,1 37,5 33,4 30,7 
Consumo diario (mm/día) 1,2 1,3 1,3 1,7 2,4 2,9 3,3 3,8 4,3 4,3 3,4 2,9 1,9 1,3 1,1 
Intervalo entre riegos 
   
9 8 12 4 6 4 10 6 
    
Fecha de riegos 
   
27 5 13 25-29 3-9 13 23 3-9 15 
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  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Maíz 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
ET0 35,5 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 43,8 47,3 47,4 47,3 47,9 47,8 47,8 39,3 32,8 26,6 24,6 18,4 17,5 
Kc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,65 0,7 0,9 1 1 1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,45 0,45 
Etc 17,8 18,6 18,8 19,2 26,0 26,4 28,5 33,1 42,7 47,3 47,9 47,8 47,8 35,4 44,0 16,0 12,3 8,3 7,9 
P (mm) 14,6 19,4 19,4 19,4 12 12 12 5,56 5,56 5,56 8,16 8,17 8,17 11,03 11,03 11,03 17,5 17,5 17,5 
P efectiva (mm)= Px0,8 11,7 15,5 15,5 15,5 9,6 9,6 9,6 4,4 4,4 4,4 6,5 6,5 6,5 8,8 8,8 8,8 14,0 14,0 14,0 
DAS = ET-P (mm) 6,1 3,0 3,3 3,7 16,4 16,8 18,9 28,7 38,2 42,9 41,4 41,3 41,3 26,5 35,2 7,1 -1,7 -5,7 -6,1 
Dosis de riego (mm) 4,5 7,4 
 
11,6 14,1 18,5 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 
    
Nº de riegos 1,0 1,0 
 
2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
    
Aportes 4,5 7,4 
 
23,2 28,2 18,5 38,2 21,7 43,4 43,4 21,7 43,4 43,4 43,4 21,7 
    
B1= B i-1 + (ETi – Pi) (mm) 10,4 11,8 15,9 12,3 19,0 30,4 30,1 39,6 23,1 23,6 25,7 6,1 8,2 25,1 33,3 47,9 49,6 55,3 61,4 
B= DASi + Ri + Bi-1 (mm) 14,9 19,2 15,9 35,5 47,2 48,9 68,3 61,3 66,5 67,0 47,4 49,5 51,6 68,5 55,0 47,9 49,6 55,3 61,4 
Consumo diario (mm/día) 1,8 1,9 1,9 1,9 2,6 2,6 2,8 3,3 4,3 4,7 4,8 4,8 4,8 3,5 4,4 1,6 1,2 0,8 0,8 
Intervalo entre riegos 12 16 
 
6 6 6 6 8 4 4 7 6 6 5 
     
Fecha de riegos 25 7 
 
23-29 3-9 15 21-27 5 15-19 25-29 5 13-19 23-29 2-7 12 
    
El CAS al inicio = 4,6 mm     
ZRmin = 0,02m    ZRmax = 0,3 m      Aportes netos = 402,1 mm     Aportes brutos = 482,52 mm  
Características del suelo 
Textura 
Da LS LI IHD 
Profundidad (t/m3) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 franco-arenosa 1,3 17 22,1 9,06 11,8 10,3 103,22 
20 franco-arenosa 1,3 17 44,2 9,06 23,6 20,6 103,22 
30 franco-arenosa 1,3 17 66,3 9,06 35,3 31,0 103,22 
 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
 
3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
NAP (%) 80 80 80 70 70 70 70 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
t  10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
t e-m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Rf 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZR (m) 0,06 0,09 0,13 0,16 0,20 0,23 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
DP (mm) 4,5 7,4 10,3 11,6 14,1 18,5 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 
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El CAS al inicio = 4,6 mm  
ZRmin = 0,02 m  ZRmax = 0,20 m                                           Aportes netos = 104 mm         Aportes brutos = 124,8 mm 
Características del suelo 
Textura 
Da LS LI IHD 
Profundidad (cm) (t/m3) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (mm/m) 
10 franco-arenosa 1,3 17 22,1 9,06 11,8 10,3 103,22 
20 franco-arenosa 1,3 17 44,2 9,06 23,6 20,6 103,22 
  
 Guisante 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio   
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
ET0 9,0 12,7 16,4 21,5 22,1 23,2 29,8 30,1 35,0 37,1 37,6 38,4 43,4 44,0 
Kc 0,35 0,35 0,35 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,35 0,3 
Etc 3,1 4,4 5,7 8,6 11,1 16,2 26,8 27,1 31,5 33,4 26,3 19,2 15,2 13,2 
P (mm) 7,26 7,27 7,27 7,6 7,6 7,6 14,6 14,6 14,6 19,4 19,4 19,4 12 12 
P efectiva (mm)= Px0,8 5,8 5,8 5,8 6,1 6,1 6,1 11,7 11,7 11,7 15,5 15,5 15,5 9,6 9,6 
DAS= ET-P (mm) -2,7 -1,4 -0,1 2,5 5,0 10,2 15,1 15,4 19,8 17,9 10,8 3,7 5,6 3,6 
Dosis de riego (mm) 
    
10,3 12,0 14,5 14,5 14,5 13,4 
    
Nº de riegos 
    
2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 
    
Aportes (mm) 
    
20,6 12,0 14,5 14,5 29,0 13,4 
    
B1= B i-1 + (ETi – Pi) (mm) 19,1 20,5 20,5 18,0 13,0 23,5 20,4 19,4 14,1 25,3 27,9 24,2 18,6 15,0 
B= DASi + Ri + Bi-1 (mm) 19,1 20,5 20,5 18,0 33,6 35,5 34,9 33,9 43,1 38,7 27,9 24,2 18,6 15,0 
Consumo diario (mm/día) 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,6 2,7 2,7 3,2 3,3 2,6 1,9 1,5 0,4 
Intervalo entre riegos 
    
6 11 10 4 6 
     
Fecha de riegos 
    
11-17 27 7 17 21-27 3 
    
 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio   
 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 
NAP (%) 85 85 80 75 75 75 70 70 70 65 65 65 65 65 
t  10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 
t e-m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Rf 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ZR (m) 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
DP (mm) 3,7 5,7 7,2 8,5 10,3 12,0 14,5 14,5 14,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 
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3.4.6 Utilización de los equipos de riego 
El agua para el riego se extraerá de la perforación existente en la parcela, a través de 
un grupo electrobomba sumergido, el cual recibe la corriente eléctrica necesaria para 
su funcionamiento de un grupo electrógeno alimentado por gasoil. Para aplicar el agua 
de riego se empleará un sistema de riego tipo pívot lateral de avance frontal y para 
generar la energía eléctrica que necesitan los motores de este equipo, se empleará 
otro grupo electrógeno montado sobre la base del carro motriz. 
En este apartado se calcularán las horas de utilización de los equipos de riego 
(electrobomba y pívot lateral), así como el volumen de gasoil requerido para el riego 
de cada cultivo. Para ello, es necesario conocer una serie de parámetros previos. 
Todos los datos técnicos necesarios para poder calcular el número de horas de 
trabajo del equipo de riego, así como el consumo de los grupos electrógenos, vienen 
referidos en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras. 
- Cálculo del volumen de agua de riego requerido para cada cultivo 
 Remolacha 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 545,88 l/m2 = 
5458,8 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 18,15 ha: 5458,8 x 18,15 = 99.077,22 m3 
 Guisantes 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 124,8 l/m2 = 
1248 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 18,15 ha: 1248 x 18,15 = 22.651,2 m3 
 Trigo fuerza 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 166,32 l/m2 = 
1663,2 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 18,15 ha: 1663,2 x 18,15 = 30.187,08 m3 
 Maíz 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 482,52 l/m2= 
4825,2 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 18,15 ha: 4825,2 x 18,15 = 87.577,38 m3 
 Girasol 
- Consumo de agua de riego al año por unidad de superficie: 296,04 l/m2 = 
2960,4 m3/ha 
- Volumen de agua consumido en 18,15ha: 2960,4 x 18,15 = 53.731,26 m3 
 
Volumen anual de agua consumido: 293.224,14 m3/año. Este es volumen de agua 
anual que se requiere para regar las 90,75 ha con la alternativa Remolacha – Guisante 
– Trigo fuerza – Girasol –Maíz destinando 18,15 ha a cada cultivo. 
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- Caudal electrobomba = Caudal pívot lateral = 135,036 m3/h 
- Horas de trabajo electrobomba 
Horas de trabajo = Volumen de agua (m3) / Caudal electrobomba (m3/h) 
- Horas de trabajo pívot lateral  
Horas de trabajo = tiempo de trabajo regando (Horas de trabajo electrobomba) + 
tiempo de funcionamiento en vacío para el cambio de postura.  
Este tiempo de funcionamiento en vacío o tiempo de cambio de postura, se ha 
calculado en función del número de cambios de posición que se realizan, que 
coinciden con el número de riegos y el tiempo medio de cambio de postura.  
t cambio de postura (h/año) = nº riegos/año x t medio cambio postura (h/riego) 
t medio cambio de postura (h/riego) = (t cambio a postura más alejada + t cambio a 
postura más cercana) / 2 
Estos tiempos se han calculado en el Anejo VIII. Ingeniería de las obras, en el 
apartado 1. Ingeniería del riego, resultando el tiempo medio de cambio de postura de 
4,2 h. 
En la siguiente tabla viene reflejado los tiempos de cambio de postura para cada 
cultivo, es decir, el tiempo de funcionamiento del pívot en vacío: 
Tabla 58: Tiempo de funcionamiento del pívot en vacio = Tiempo en cambio de posturas de 
riego. 
 
Cultivos 
Remolacha Guisante Trigo Girasol Maíz 
Nº riegos/año 24 8 8 12 22 
t medio cambio postura (h/riego) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
t cambio de postura (h/año) 101 33,6 33,6 50,4 92,4 
 
-Consumo de combustible 
Una vez conocido los tiempos de funcionamiento se calcula el consumo de 
combustible: 
Consumo especifico grupos electrógenos (l/h): Calculado en el Anejo VIII. Ingeniería 
de las obras; 11,64 l/h el grupo electrógeno que alimenta la electrobomba y 1,56 l/h el 
grupo electrógeno que alimenta los motores eléctricos del pívot lateral. 
Consumo de combustible (gasoil) (l/año) = Consumo grupo electrógeno x horas de 
trabajo 
Consumo total = Consumo electrobomba + consumo del pívot lateral 
A continuación se recoge en una tabla cada uno de estos parámetros para cada cultivo 
de la rotación: 
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Tabla 59: Utilización y consumo (gasoil) de los equipos de riego para los distintos cultivos 
 
Cultivos 
Remolacha 
(18,15 ha) 
Guisante 
(18,15 ha) 
Trigo fuerza 
(18,15 ha) 
Girasol 
(18,15 ha) 
Maíz   
(18,15 ha) 
Volumen de agua (m3) 99.077,22 22.651,2 30.187,08 53.731,26 87.577,38 
Caudal electrobomba 
(m3/h) 
135,036 135,036 135,036 135,036 135,036 
Horas de 
trabajo/año 
Electrobomba 733,7 167,74 223,55 397,90 648,55 
Lateral 733,7+101 167,74+33,6 223,55+33,6 397,90+50,4 648,55+92,4 
Consumo 
grupo 
electrógeno 
(l/h) 
Electrobomba 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 
Lateral 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
Consumo 
combustible 
(l/año) 
Electrobomba 8.540 1.953 2.602 4.632 7.549 
Lateral 1.302 314 401 699 1.156 
Consumo total de 
combustible (l) 
9.842 2.267 3.003 5.331 8.705 
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4 Cuadros del proceso productivo 
4.1 CUADROS DE DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
En este apartado se reflejarán las actividades que se han de realizar a cada cultivo, indicando de forma cuantitativa el periodo de tiempo 
disponible y las materias primas que serán necesarias para cada actividad.
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: REMOLACHA  SUPERFICIE: 18,15 ha  AÑO: 1-15 
Tabla 60: Definición de las necesidades del cultivo de remolacha 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
RESUMEN DE 
NECESIDADES 
Actividades Intervalo 
 
Aclaraciones 
Identificación 
Cantidad total 
(18,15 ha) Nº Actividad 
Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
1 Transporte abono 13 20-Nov 2-Dic Después de recolección maíz     
2 Abonado mineralización 13 20-Nov 2-Dic 
 
Después de recolección maíz 
Sulfato amónico kg/ha 550 9.983 kg 
3 Arar 13 21-Nov 3-Dic Condición clima     
4 Transporte abono 8 13-Feb 20-Feb ‘’     
5 Abonado fondo 8 13-Feb 20-Feb ‘’ 
8-10-30 
 
Sulfato potásico 
kg/ha 
 
kg/ha 
550 
 
550 
9.983 kg 
 
9.983 kg 
6 Cultivar 9 20-Feb 28-Feb ‘’     
7 Siembra 11 26-Feb 7-Mar Labor contratada Var. Danicia  ud/ha 1,3 23,6 ud 
8 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
11 27-Feb 8-Mar Al finalizar la siembra 
Metamitrona 70 % + 
Cloridazona 65 % + 
Etofumesato 50 % 
l/ha 
1,5 
1 
0,75 
27,23 l 
18,15 l 
13,61 l 
9 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
11 20-Mar 30-Mar Estado de cotiledones 
Fenmedifam 16 % + 
Metamitrona 70 % + 
Etofumesato 50 % 
l/ha 
1 
1 
0,5 
18,15 l 
18,15 l 
9,08 l 
10 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
11 5-Abr 15-Abr Estado de dos hojas verdaderas 
Fenmedifam 16 % + 
Metamitrona 70 % + 
Etofumesato 50 % 
l/ha 
1 
1 
0,5 
18,15 l 
18,15 l 
9,08 l 
11 Transporte abono 11 15-Abr 25-Abr Condición clima     
12 Abonado cobertera 11 15-Abr 25-Abr ‘’ NAC 27 % kg/ha 225 4.084 kg 
13 Transporte abono 10 29-May 7-Jun ‘’     
14 Abonado cobertera 10 29-May 7-Jun ‘’ NAC 27 % kg/ha 220 3.993 kg 
15 Tratamiento fungicida 6 25-Jul 30-Jul ‘’ 
Ciproconazol 16 % + 
trifloxistrobin 37,5 % 
l/ha 0,3 5,45 l 
16 Recolección 21 20-Nov 10-Dic Labor contratada     
17 Transporte cosecha 46 20-Dic 30-Dic Labor contratada     
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES CULTIVO: Guisante   SUPERFICIE: 18,15 ha  AÑO: 1-15 
 
Tabla 61: Definición de las necesidades del cultivo de guisante 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
RESUMEN DE 
NECESIDADES 
Actividades Intervalo 
 
Aclaraciones 
Identificación 
Cantidad total 
(18,15 ha) Nº Actividad 
Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
1 Arar 11 10-Dic 20-Dic Condición clima.     
2 Cultivar 16 10-Ene 25-Ene ‘’     
3 Transporte semilla 17 25-Ene 10-Feb ‘’     
4 Siembra 17 25-Ene 10-Feb ‘’ Var. Dove kg/ha 220 3.993 kg 
5 Rodillar 20 27-Ene 15-Feb ‘’     
6 
Tratamiento 
herbicida 
20 27-Ene 15-Feb 
Al finalizar la 
siembra 
Imazamox 1,67 % + 
Pendimetalina 25 % 
l/ha 2,5 45,38 l 
7 
Tratamiento 
insecticida 
11 10-May 20-May Condición clima. Deltametrin 2,5 % l/ha 0,3 5,45 l 
8 Recolección 10 28-Jun 7-Jul Humedad óptima     
9 Transporte cosecha 10 28-Jun 7-Jul      
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Trigo fuerza  SUPERFICIE:  18,15 ha   AÑO: 1-15 
Tabla 62: Definición de las necesidades del cultivo de trigo fuerza 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
RESUMEN DE 
NECESIDADES 
Actividades Intervalo 
 
Aclaraciones 
Identificación 
Cantidad total 
(18,15 ha) Nº Actividad 
Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
1 Gradear 16 15-Jul 30-Jul Condición clima     
2 Tratamiento herbicida 11 25-Sep 5-Oct ‘’ Glifosato 45 % l/ha 0,7 12,7 l 
3 Transporte abono 11 10-Oct 20-Oct ‘’     
4 Abonado fondo 11 10-Oct 20-Oct ‘’ Complejo 8-10-30 kg/ha 300 5.445 kg 
5 Cultivar 14 12-Oct 25-Oct ‘’     
6 Transporte semilla 16 26-Oct 10-Nov ‘’     
7 Siembra 16 26-Oct 10-Nov ‘’ Var. Valbona kg/ha 160 2.904 kg 
8 Rodillar 11 5-Nov 15-Nov ‘’     
9 Transporte abono 12 25-Ene 10-Feb ‘’     
10 Abonado cobertera 12 25-Ene 10-Feb ‘’ NAC 27 % kg/ha 250 4.538 kg 
11 
Tratamiento herbicida 
postemergencia 
15 1-Feb 15-Feb ‘’ 
Piroxsulam 6,83 % + 
Florasulam 2,28 % p/p + 
Pinoxaden 5 % + 
PG supermojante 
g/ha 
 
l/ha 
l/ha 
180 
 
0,6 
0,5 
3.267 g 
 
10,89 l 
9,08 l 
12 Transporte abono 11 5-Mar 15-Mar ‘’     
13 Abonado cobertera 11 5-Mar 15-Mar ‘’ NAC 27 % kg/ha 170 3.086 kg 
14 
Tratamiento 
insecticida + fungicida 
10 8-May 17-May ‘’ 
Ciproconazol 16 % + 
trifloxistrobin 37,5 %  
tebuconazol 25 % +  
Lambda-cihalotrín 1,5 % 
l/ha 
 
l/ha 
l/ha 
0,1 
 
0,5 
0,3 
1,82 l 
 
9,08 l 
5,45 l 
15 Recolección 18 7-Jul 19-Jul Humedad óptima     
16 Transporte cosecha 18 7-Jul 19-Jul      
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Girasol  SUPERFICIE:  18,15ha  AÑO: 1-15 
Tabla 63: Definición de las necesidades del cultivo de girasol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
RESUMEN DE 
NECESIDADES 
Actividades Intervalo 
 
Aclaraciones 
Identificación 
Cantidad total 
(18,15 ha) Nº Actividad 
Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
1 Transporte abono 21 10-Oct 30-Oct Condición clima     
2 
Abonado 
mineralización 
21 10-Oct 30-Oct “ Sulfato amónico kg/ha 330 5.990 kg 
3 Arar 16 16-Oct 31-Oct “     
4 Transporte abono 12 1-Abr 12-Abr “     
5 Abonado fondo 12 1-Abr 12-Abr “ 
Superfosfato potásico 
Sulfato potásico 
kg/ha 
120 
190 
2.178 kg 
3.449 kg 
6 Cultivar 11 5-Abr 15-Abr “     
7 Siembra 11 15-Abr 25-Abr “ Var. Tutti ud/ha 2,16 39,20 ud 
8 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
13 17-Abr 29-Abr 
Al finalizar la 
siembra 
Linuron 45   + S-
Metolacloro 96% 
l/ha 
1 
0,5 
18,15 l 
9,08 l 
9 Recolección 21 5-Oct 25-Oct Humedad óptima     
10 Transporte cosecha 21 5-Oct 25-Oct      
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DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Maíz  SUPERFICIE:  18,15 ha  AÑO: 1-15 
 
Tabla 64: Definición de las necesidades del cultivo de maíz 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUANTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
RESUMEN DE 
NECESIDADES 
Actividades Intervalo 
 
Aclaraciones 
Identificación 
Cantidad total 
(18,15 ha) Nº Actividad 
Nº 
días 
Inicio Final Nombre Unidad 
Coeficiente 
técnico 
1 Transporte abono 15 16-Oct 30-Oct 
Después de la 
recolección del 
girasol 
    
2 
Abonado 
mineralización 
15 16-Oct 30-Oct Condición clima Sulfato amónico kg/ha 250 4.538 kg 
3 Arar 21 18-Oct 7-Nov “     
4 Transporte abono 12 1-Abr 12-Abr “     
5 Abonado fondo 12 1-Abr 12-Abr “ Complejo 12-10-17 
kg/ha 
 
600 10.890 kg 
6 Cultivar 8 8-Abr 15-Abr “     
7 Siembra 17 15-Abr 1-May Labor contratada Var. NK Columbia ud/ha 1,1 19,97 ud 
8 
Tratamiento herbicida 
preemergencia 
17 16-Abr 2-May Al finalizar la siembra 
Mesotriona 4 % + S-
metolacloro 40 % 
l/ha 
2,5 
 
45,38 l 
 
45,38 l 
S-metolacloro 31,25 % + 
Terbutilazina 18,75 % 
2,5 
9 Transporte abono 10 8-May 17-May Condición clima     
10 Abonado cobertera 10 8-May 17-May “ NAC 27 % kg/ha 340 6.171 kg 
11 Transporte abono 8 13-Jun 20-Jun “     
12 Abonado cobertera 8 13-Jun 20-Jun “ NAC 27 % kg/ha 200 3.630 kg 
13 Tratamiento acaricida 8 18-Jun 25-Jun “ Abamectina 1,8 % l/ha 1 18,15 l 
14 Recolección 29 15-Nov 30-Nov Labor contratada     
15 Transporte cosecha 29 15-Nov 30-Nov      
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4.2 CUADROS DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES           CULTIVO: Remolacha  SUPERFICIE: 18,15   AÑO: 1-15 
Tabla 65: Satisfacción de las necesidades del cultivo de remolacha 
* Especificado en el cuadro de definición de las necesidades 
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF.TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
 
 
Actividad 
Equipos 
Mano de 
obra 
Coef. Tec. Trabajo Nº 
unida
d 
Tracc
.por 
jorna
da 
Maquin
aria y 
equipo 
Dur. 
Máx. 
(días) 
Mano de obra 
(jornada) 
Materias primas Energía 
Tracci
ón 
Maquinaria y 
equipos 
Nº 
Cla
se 
Ud. Ud/jor 
Jor/ 
Ud 
T E 
Cantida
d (kg) 
Clase 
Canti
dad(l) 
Clase 
Transp. Abono T175 Remolque 1 E viaj 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
mineralización 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  9.983 
Sulfato 
amónico 
21 gasoil 
Arar T185 Arado 1  ha 12,56 0,08 18,15 1,45 1,45 1,45 1,45    267 gasoil 
Transp. abono T175 Remolque 1 E Viaj 12 0,08 2 0,17 0,17 0,17  0,17   27 gasoil 
Abonado fondo T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  
9.983 
 
8-10-30 21 gasoil 
Abonado fondo T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  9.983 
Sulfato 
potásico 
 
21 
gasoil 
Cultivar T185 Cultivador 1 T ha 40,8 0.03 18,15 0,45 0,45 0,45 0,45    83 gasoil 
Siembra Labor contratada 1  ha 15,36 0,065 18,15 1,18 1,18 1,18   23,6 ud Semilla   
Trat. herbicida 
preemergencia 
T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Trat. herbicida T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Trat. herbicida T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Transp. abono T175 Remolque 1 E Viaj 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
cobertera 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  4.084 
NAC 
27% 
21 gasoil 
Transp. abono T175 Remolque 1 E Viaj 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
cobertera 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  3.993 
NAC 
27% 
21 gasoil 
Trat. fungicida T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Recolección Labor contratada                
Transp. cosech Labor contratada                
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SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Guisante  SUPERFICIE:  18,15 ha   AÑO: 1-15 
 
 
Tabla 66: Satisfacción de las necesidades del cultivo de guisante 
 
* Especificado en el cuadro de definición de las necesidades 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF.TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
 
 
Actividad 
Equipos 
Mano de 
obra 
Coef. Tec. Trabajo 
Nº 
unidad 
Trac. 
por 
jorna
da 
Maquin
aria y 
equipo 
Dur. 
Máx. 
(días) 
Mano de 
obra 
(jornada) 
Materias primas Energía 
Tracci
ón 
Maquinaria y 
equipos 
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E 
Cantidad 
(kg) 
Clase 
Canti
dad(l) 
Clase 
Arar T185 Arado 1 T ha 12,56 0,08 18,15 1,45 1,45 1,45 1,45    267 Gasoil 
Cultivar T185 Cultivador 1 T ha 40,8 0.03 18,15 0,45 0,45 0,45 0,45    83 Gasoil 
Transporte 
semilla 
T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Siembra T165 Sembradora 1 T ha 54,72 0,02 18,15 0,33 0,33 0,33 0,33  3.993 semilla 53 Gasoil 
Rodillar T165 Rodillo 1 T ha 72 0,01 18,15 0,25 0,25 0,25 0,25    40 Gasoil 
Tratamiento 
herbicida 
T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Tratamiento 
insecticida 
T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Recolección C550 
Cosechador
a 
1 T ha 21,44 0,05 18,15 0,85 0,85 0,85 0,85    204 Gasoil 
Transporte 
cosecha 
T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 5 0,42 0,42 0,42  0,42   67 Gasoil 
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SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Trigo fuerza  SUPERFICIE:  18,15 ha   AÑO: 1-15 
Tabla 67: Satisfacción de las necesidades del cultivo de trigo fuerza 
* Especificado en el cuadro de definición de las necesidades. 
 
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF.TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
 
 
Actividad 
Equipos 
Mano de 
obra 
Coef. Tec. Trabajo 
Nº 
unidad 
Tracc.por 
jornada 
Maquinaria 
y equipo 
Dur. 
Máx. 
(días) 
Mano de 
obra 
(jornada) 
Materias primas Energía 
Tracción 
Maquinaria y 
equipos 
Nº Clase Ud. Ud/jor Jor/Ud T E 
Cantidad 
(kg) 
Clase 
Cantidad 
(l) 
Clase 
Gradear T185 Grada rápida 1 T ha 40,96 0,024 18,15 0,44 0,44 0,44 0,44    81 Gasoil 
Trat. herbicida T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Transp. Abono T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Abonado fondo T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  5.445 
Complejo 
8-10-30 
20,8 Gasoil 
Cultivar T185 Cultivador 1 T ha 40,8 0,03 18,15 0,45 0,45 0,45 0,45    83 Gasoil 
Transp. semilla T175 Remolque 1  Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Siembra T165 Sembradora 1 T ha 54,72 0,02 18,15 0,33 0,33 0,33 0,33  2.904 Semilla 53 Gasoil 
Rodillar T165 Rodillo 1 T ha 72 0,01 18,15 0,25 0,25 0,25 0,25    40 Gasoil 
Transp abono T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Abonado 
cobertera 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  4.538 
NAC 
27% 
20,8 Gasoil 
Trat. herbicida 
postemergencia 
T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Transporte 
abono 
T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Abonado 
cobertera 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  3.086 
NAC 
27% 
20,8 Gasoil 
Tratamiento 
insecticida + 
fungicida 
T165 Pulverizador 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Recolección C550 Cosechadora 1 T ha 21,44 0,05 18,15 0,85 0,85 0,85 0,85    204 Gasoil 
Transporte 
Cosecha 
T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 7 0,58 0,58 0,58  0,58   93 Gasoil 
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SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Girasol SUPERFICIE:  18,15 ha   AÑO: 1-15 
 
Tabla 68: Satisfacción de las necesidades del cultivo de girasol 
* Especificado en el cuadro de definición de las necesidades 
 
 
 
 
ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN COEF.TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
 
 
Actividad 
Equipos 
Mano de 
obra 
Coef. Tec. Trabajo 
Nº 
unidad 
Tracc. 
por 
jornada 
Maquin
aria y 
equipo 
Dur. 
Máx. 
(días) 
Mano de 
obra 
(jornada) 
Materias primas Energía 
Tracció
n 
Maquinaria 
y equipos 
Nº 
Cla
se 
Ud. Ud/jor 
Jor/U
d 
T E 
Cantida
d (kg) 
Clase 
Canti
dad(l) 
Clase 
Transporte 
abono 
T175 Remolque 1 E 
Viaj
e 
12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Abonado 
mineralización 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  5.990 
Sulfato 
amónico 
20,8 Gasoil 
Arar T185 Arado 1 T ha 12,56 0,08 18,15 1,45 1,45 1,45 1,45    267 Gasoil 
Transporte 
Abono 
T175 Remolque 1 E 
Viaj
e 
12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 Gasoil 
Abonado 
fondo 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  
2.178 
 
 
 
3.449 
Superfosfa
to potásico 
+ 
Sulfato 
potásico 
20,8 Gasoil 
Cultivar T185 Cultivador 1 T ha 40,8 0.03 18,15 0,45 0,45 0,45 0,45    83 Gasoil 
Siembra Labor contratada 1 T ha 15,36 0,07 18,15 1,18 1,18 1,18   39,2 ud Semilla   
Trat. herbicida 
preemergenci 
T165 
Pulverizad
or 
1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 Gasoil 
Recolección Labor contratada  T ha 30,6 0,033 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59      
Transporte 
cosecha 
T175 Remolque 1 E 
Viaj
e 
12 0,08 4 0,33 0,33 0,33  0,33   53 Gasoil 
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SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES  CULTIVO: Maíz  SUPERFICIE:  18,15 ha   AÑO: 1-15 
Tabla 69: Satisfacción de las necesidades del cultivo de maíz 
* Especificado en el cuadro de definición de las necesidades. 
ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN COEF.TÉCNICOS CUANTIFICACIÓN 
 
 
Actividad 
Equipos 
Mano de 
obra 
Coef. Tec. Trabajo Nº 
unida
d 
Tracc
.por 
jorna
da 
Maquin
aria y 
equipo 
Dur. 
Máx. 
(días) 
Mano de 
obra 
(jornada) 
Materias primas Energía 
Tracci
ón 
Maquinaria 
y equipos 
Nº 
Cla
se 
Ud. Ud/jor Jor/Ud T E 
Cantidad 
(kg) 
Clase 
Canti
dad(l) 
Clase 
Transp. Abono   1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
mineralización 
T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  4.538 
Sulfato 
amónico 
20,8 gasoil 
Arar T185 Arado 1 T ha 12,56 0,08 18,15 1,45 1,45 1,45 1,45    267 gasoil 
Transp. Abono T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado fondo T165 Abonadora 1 T ha 144 0,007 18,15 0,13 0,13 0,13 0,13  10.890 
Complejo 
12-10-17 
20,8 gasoil 
Cultivar T185 Cultivador 1 T ha 40,8 0.03 18,15 0,45 0,45 0,45 0,45    83 gasoil 
Siembra Labor contratada 1 T ha 21,52 0,05 18,15 0,84 0,84 0,84 0,84  19,97 ud Semilla   
Trat. herbicida T165 Pulverizad 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Transp. Abono T175 Remolque 1  Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
cobertera 
Labor contratada 1 T ha 25,09 0,04 18,15 0,72 0,72 0,72 0,72  6.171 NAC 27%   
Transp. Abono T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 1 0,08 0,08 0,08  0,08   13 gasoil 
Abonado 
cobertera 
Labor contratada 1 T ha 25,09 0,04 18,15 0,72 0,72 0,72 0,72  3.630 NAC 27%   
Tratamiento acari T165 Pulverizad 1 T ha 180 0,006 18,15 0,1 0,1 0,1 0,1  * * 16 gasoil 
Recolección Labor contratada  T ha 17,92 0,055 18,15 1,01 1,01 1,01 1,01      
Transp. cosecha T175 Remolque 1 E Viaje 12 0,08 12 1 1 1  1   160 gasoil 
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4.3 CUADROS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 
En estos cuadros se definirán las horas de trabajo mensuales y anuales por cultivo que se realizarán con la maquinaria presente en la 
explotación, en las 90,75 ha de cultivo. Se calcularán teniendo en cuenta las jornadas de trabajo requeridas para cada  labor y cultivo, 
calculadas en el punto 4.2. Satisfacción de las necesidades. 
 
Tractor 165 CV  
Tabla 70: Horas de utilización del tractor de 165 CV por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  1,04   2,08 2,43 1,04 1,04  0,81   8,44 
Guisante    0,81    0,81 1,67    3,29 
Trigo 1,85 2,02   1,85 1,04  0,81  2,33   9,9 
Girasol 2,37   2,02   1,85      6,24 
Maíz 1,04 4     1,85 0,81 1,62    9,32 
Total 5,26 7,06  2,83 3,93 3,47 4,74 3,47 3,29 3,14   37,19 
 
Tractor 175 CV 
Tabla 71: Horas de utilización del tractor de 175 CV por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  0,67   1,33  0,67 0,67     3,34 
Guisante    3,32     1,67    4,99 
Trigo 0,67 3,32   0,67 0,67    2,33   7,66 
Girasol 2      0,67      2,67 
Maíz 0,67 4     0,67 0,67 0,67    6,68 
Total 3,34 7,99  3,32 2 0,67 2,01 1,34 2,34 2,33   25,34 
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Tractor 185 CV 
Tabla 72: Horas de utilización del tractor de 185 CV por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  11,6   3,6        15,2 
Guisante   11,6 3,6         15,2 
Trigo 3,6         3,55   7,15 
Girasol 11,6      3,6      15,2 
Maíz 11,6      3,6      15,2 
Total 26,8 11,6 11,6 3,6 3,6  7,2   3,55   67,95 
 
Cosechadora cereal 
Tabla 73: Horas de utilización de la cosechadora de cereal  por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Guisante         6,8    6,8 
Trigo          6,8   6,8 
Total         6,8 6,8   13,6 
 
Arado vertedera 
Tabla 74: Horas de utilización del arado de vertedera por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  11,6           11,6 
Guisante   11,6          11,6 
Girasol 11,6            11,6 
Maíz 11,6            11,6 
Total 23,2 11,6 11,6          46,4 
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Cultivador 
Tabla 75: Horas de utilización del cultivador por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha     3,6        3,6 
Guisante    3,6         3,6 
Trigo 3,6            3,6 
Girasol       3,6      3,6 
Maíz       3,6      3,6 
Total 3,6   3,6 3,6  7,2      18 
 
Abonadora  
Tabla 76: Horas de utilización de la abonadora por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  1,04   2,08  1,04 1,04     5,2 
Guisante              
Trigo 1,04    1,04 1,04       3,12 
Girasol 1,04      1,04      2,08 
Maíz 1,04      1,04      2,08 
Total 3,12 1,04   3,12 1,04 3,12 1,04     12,48 
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Pulverizador  
Tabla 77: Horas de utilización del pulverizador  por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha      2,43    0,81   3,24 
Guisante    0,81    0,81     1,62 
Trigo 0,81    0,81   0,81     2,43 
Girasol       0,81      0,81 
Maíz       0,81 0,81 1,62    3,24 
Total 0,81   0,81 0,81 2,43 1,62 2,43 1,62 0,81   11,34 
 
Sembradora cereal 
Tabla 78: Horas de utilización de la sembradora de cereal por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Guisante    2,65         2,65 
Trigo  2,65           2,65 
Total  2,65  2,65         5,3 
 
Rodillo 
Tabla 79: Horas de utilización del rodillo  por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Guisante    2,02         2,02 
Trigo  2,02           2,02 
Total  2,02  2,02         4,04 
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Grada rápida 
Tabla 80: Horas de utilización de la grada rápida por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Trigo          3,55   3,55 
Total          3,55   3,55 
 
Remolque  1  
Tabla 81: Horas de utilización del remolque 1  por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Remolacha  0,67   1,33  0,67 0,67     3,34 
Guisante    0,67     1,67    2,34 
Trigo 0,67 0,67   0,67 0,67    2,33   5,01 
Girasol 0,67+1,33      0,67      2,67 
Maíz 0,67 4     0,67 0,67 0,67    6,68 
Total 3,34 5,34  0,67 2 0,67 2,01 1,34 2,34 2,33   20,04 
 
Remolque 2 (Se empleará para satisfacer la mitad de las necesidades del transporte de grano, con el fin de no tener parada la cosechadora 
durante el tiempo de transporte a almacén para descarga.) 
 
Tabla 82: Horas de utilización del remolque 2 por cultivo y mes. 
CULTIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 
Guisante         1,67    1,67 
Trigo          2,33   2,33 
Girasol 1,33            1,33 
Maíz  4           4 
Total 1,33 4       1,67 2,33   9,33 
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4.4 CUADROS DE UTILIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 
En este apartado se definen las necesidades de materias primas por cultivo para llevar a cabo las actividades el proceso productivo según la 
rotación y alternativa de cultivo prevista. 
 
Semillas 
Tabla 83: Cantidad y variedad de semilla por cultivo y mes de siembra. 
CULTIVO OCT ENE FEB ABR 
Remolacha   23,6 ud Var. Danicia  
Guisante  3.993 kg Var. Dove   
Trigo fuerza 2.904 kg Var. Valbona    
Girasol    39,2 ud Var. Tutti 
Maíz    19,97 ud Var. NK Columbia 
 
Fertilizantes 
Tabla 84: Cantidad de fertilizante por cultivo y mes de aplicación. 
CULTIVO OCT NOV FEB MAR ABR MAY JUN 
Remolacha  
9.983 kg 
Sulfato 
amónico 
9.983 kg Complejo  
8-10-30 
 4.084 kg NAC 27% 
3.993 kg 
NAC 27% 
 
9.983 kg Sulfato 
potásico 
Trigo fuerza 
5.445 kg 
Complejo 8-10-30 
 4.538 kg NAC 27% 
3.086 kg 
NAC 27% 
   
Girasol 
5.990 kg    
Sulfato amónico 
   
2.178 kg Superfosfato 
potásico + 
3.449 kg Sulfato potásico 
  
Maíz 
4.538 kg    
Sulfato amónico 
   
10.890 kg             
complejo 12-10-17 
6.171 kg 
NAC 27% 
3.630 kg 
NAC 27% 
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Fitosanitarios    
Tabla 85: Fitosanitarios para cada cultivo y mes de aplicación. 
CULTIVO OCT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
Remolacha       1,5 l/ha Metamitrona 70% + 
1 kg/ha Cloridazona 65% +  
0,75 l/ha Etofumesato 50% 
Fenmedifam 16% (1 
l/ha)+ Metamitrona 70% 
(1l/ha)+ Etofumesato 
50% p/v (0,5 l/ha) 
    Ciproconazol 
16% + 
trifloxistrobin 
37.5% p/v a 
0,3l/ha Fenmedifam 16% (1 l/ha)+ 
Metamitrona 70% (1l/ha)+ 
Etofumesato 50% p/v (0,5 
l/ha) 
Guisante   2,5 l/ha Imazamox 
1,67%+Pendimetalina 
25% 
      0,3 l/ha 
Deltametrin 2,5% 
    
Trigo 
fuerza 
0,7 l/ha 
Glifosato 
45% 
  180g/haPiroxsulam 
6.83% + 
Florasulam 2.28% 
p/p +0,6l/ha 
Pinoxaden 5% p/v 
+ 0,5l/ha PG 
supermojante 
    0,1l/ha 
(Ciproconazol 
16% + 
trifloxistrobin 
37.5%) + 0,5l/ha 
tebuconazol 25% 
    
Girasol         1 l/ha Linuron 45% + 0,5 
l/ha S-Metolacloro 96% 
      
Maíz         2,5 l/ha Mesotriona 4% 
+ S-metolacloro 40% + 
2,5 l/ha S-metolacloro 
31,25% 
+Terbutilazina18,75% 
  1 l/ha 
Abomectina1,8% 
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4.5 CUADROS DE COSTES POR CULTIVOS:  
Cultivo: Remolacha    Superficie: 18,15 ha 
Tabla 86: Costes de producción del cultivo de remolacha 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 18,15 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase ud 
Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
(€/ha) 
Trasp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70       
 
37,53 2,07 
Abonar 
mineral 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 
Sulfato 
amónico 
9,98 t 240,00 2.395,92 2.446,97 134,82 
Arar 185 11,60 38,76 449,63 Arado verte 11,60 16,47 191,07 10 11,60 116,00         756,70 41,69 
Tranp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonado 
fondo 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 8-10-30 9,98 t 420,00 4.192,86 4.243,91 233,82 
Abonado 
fondo 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 
Sulfato 
potásico 
9,98 t 850,00 8.485,55 8.536,60 470,34 
Cultivar 185 3,60 38,76 139,54 Cultivador 3,60 7,11 25,61 10 3,60 36,00         201,15 11,08 
Siembra Labor contratada;  40 €/ha x 18,15 ha = 726 € 
   
      
Semilla 
remolacha  
23,60 ud 270,00 6.370,65 7.096,65 391,00 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador  0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida pre 1,00 apli 1.697,00 1.697,00 1.763,88 97,18 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador  0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida post 1,00 apli 962,00 962,00 1.028,88 56,69 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador  0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida post 1,00 apli 962,00 962,00 1.028,88 56,69 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 NAC 27 % 4,08 t 290,00 1.184,36 1.235,41 68,07 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 NAC 27 % 3,99 t 290,00 1.157,97 1.209,02 66,61 
Aplicar fungici 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador  0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Fungicida 1,00 t 708,00 708,00 774,88 42,69 
Recolección, carga y transporte : Coste incluido en el precio de venta de la remolacha 
        
 
Regar 
  
 
     
10 72,00 720   Gasoil 9.842,00 l  0,80 7.873,6 8.593,60 473,48 
Total 39.066,65 2.152,43 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRICOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADÍO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 82 / 85 
Cultivo: Guisante    Superficie: 18,15 ha 
Tabla 87: Costes de producción del cultivo de guisante 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 18,15 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste 
por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Ud 
Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
(€/ha) 
Arar 185 11,60 38,76 449,63 
Arado de 
vertedera 
11,60 16,47 191,07 10 11,60 116,00         756,70 41,69 
Cultivar 185 3,60 38,76 139,54 Cultivador 3,60 7,11 25,61 10 3,60 36,00 
    
201,15 11,08 
Transp.semilla 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Siembra 165 2,65 31,98 84,75 Sembradora 2,65 7,63 20,21 10 2,65 26,50 
Semilla 
guisantes 
3,99 t 250,00 998,25 1.129,71 62,24 
Rodillar 175 2,02 36,85 74,45 Rodillo 2,02 20,28 40,97 10 2,02 20,20         135,62 7,47 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador 0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida pree 
1,00 
aplicación 
771,00 771,00 837,88 46,16 
Aplicar insect 165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador 0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Insecticida 
1,00 
aplicación 
169,00 169,00 235,88 13,00 
Recolección 550 6,80 163,85 1.114,16         10 6,80 68,00         1.182,16 65,13 
Transporte 
cosecha 
175 3,35 36,85 123,46 Remolque 3,35 9,17 30,70 10 6,80 68,00         222,17 12,24 
Riego 
  
 
      
24,00 240,00 Gasoil 2.267,00 l 0,80 1.813,60 2.053,60 113,15 
Total 6.792,4 374,24 
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Cultivo: Trigo fuerza   Superficie: 18,15 ha 
Tabla 88: Costes de producción del cultivo de trigo fuerza 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 18,15 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste 
por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Ud 
Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
(€/ha) 
Gradear 185 3,55 38,76 137,60 Grada rápida 3,55 39,81 141,34 10 3,55 35,50         314,44 17,32 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 
Pulverizador 
arrastrado 
0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida  
1,00 
aplicación 
83,00 83,00 149,88 8,26 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonado 
fondo 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 8-10-30 5,45 t 420,00 2.286,90 2.337,95 128,81 
Cultivar 185 3,60 38,76 139,54 Cultivador 3,60 7,11 25,61 10 3,60 36,00 
 
      201,15 11,08 
Transp semilla 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Siembra 165 2,65 31,98 84,75 Sembradora 2,65 7,63 20,21 10 2,65 26,50 
Semilla trigo 
fuerza 
2,90 t 600,00 1.742,40 1.873,86 103,24 
Rodillar 165 2,02 31,98 64,60 Rodillo 2,02 20,28 40,97 10 2,02 20,20 
 
      125,77 6,93 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 NAC 27 % 4,54 t 290,00 1.316,02 1.367,07 75,32 
Aplicar herbic 165 0,81 31,98 25,90 
Pulverizador 
arrastrado 
0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10  Herbicida post 
1,00 
aplicación 
1.614,00 1.614,00 1.680,88 92,61 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 NAC 27 % 3,09 t 290,00 896,10 947,15 52,18 
Aplicar 
fung+insec 
165 0,81 31,98 25,90 
Pulverizador 
arrastrado 
0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Insect + fungui 
1,00 
aplicación 
586,00 586,00 652,88 35,97 
Recolección 550 6,80 163,85 1.114,16         10 6,80 68,00 
 
      1.182,16 65,13 
Transporte 
cosecha 
175 4,69 36,85 172,85 Remolque 4,69 9,17 42,98 10 6,80 68,00 
 
      283,83 15,64 
Riego 
  
 
     
10 24,00 240,00 Gasoil 3.003,00 l 0,80 2.402,40 2.642,40 145,59 
Total 13.909,54 766,37 
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Cultivo: Girasol                                           Superficie: 18,15 ha 
 
Tabla 89: Costes de producción del cultivo de girasol 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 18,15 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste 
por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Ud 
Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
(€/ha) 
Trasp. abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonar 
mineral 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 
Sulfato 
amónico 
5,99 t 240,00 1.437,60 1.488,65 82,02 
Arar 185 11,60 38,76 449,63 
Arado de 
vertedera 
11,60 16,47 191,07 10 11,60 116,00 
 
      756,70 41,69 
Tranp. abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonado 
fondo 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40  Abono mezcla 5,63 t 606,00 3.409,96 3.461,01 190,69 
Cultivar 185 3,60 38,76 139,54 Cultivador 3,60 7,11 25,61 10 3,60 36,00 
 
      201,15 11,08 
Siembra Labor contratada;  33  €/ha x 18,15 ha = 599 €     
 
  
 
Semilla girasol 39,20 ud 40,00 1.568,00 2.167 119,39 
Aplicar 
herbicida 
165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador 0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 Herbicida pree 
1,00 
aplicación 
390,00 390,00 456,88 25,17 
Recolección   Labor contratada;  95 €/ha x 18,15 ha = 1.724,25  €     
 
            1.724,25 95,00 
Transporte 
cosecha 
175 2,68 36,85 98,77 Remolque 2,68 9,17 24,56 10 4,80 48,00 
 
      171,33 9,44 
Riego      
     
10 36,00 360,00 Gasoil 5.331,00 l 0,80 4.264,80 4.624,80 254,81 
Total 15.126,83 833,43 
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Cultivo: Maíz   Superficie: 18,15 ha 
Tabla 90: Costes de producción del cultivo de maíz 
Actividad 
Tracción Maquinaria 
Mano de obra 
Materias primas Coste total 
labor 18,15 
ha (€) 
 
Categoría 1 
Coste 
(€) 
Coste por 
hectárea 
CV Horas 
Coste 
 (€/h) 
Coste (€) Clase Horas 
Coste 
(€/h) 
Coste 
(€) 
Coste 
(€/h) 
Horas Clase Ud 
Coste 
(€/ud) 
Coste (€) 
(€/ha) 
Trasp. abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonar 
mineral 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 
Sulfato 
amónico 
4,54 t 240,00 1.089,12 1.140,17 62,82 
Arar 185 11,60 38,76 449,63 
Arado de 
vertedera 
11,60 16,47 191,07 10 11,60 116,00 
 
      756,70 41,69 
Tranp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonado 
fondo 
165 1,04 31,98 33,26 Abonadora 1,04 7,11 7,39 10 1,04 10,40 12-10-17 10,89 t 390,00 4.247,10 4.298,15 236,81 
Cultivar 185 3,60 38,76 139,54 Cultivador 3,60 7,11 25,61 10 3,60 36,00 
 
      201,15 11,08 
Siembra Labor contratada;  40  €/ha x 18,15 ha = 726 €         
 
  
 
Semilla maíz 19,97 ud 200,00 3.994,00 4.720,00 260,06 
Aplicar 
herbicida 
165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador 0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10  Herbicida pree 
1,00 
aplicación 
1.112,00 1.112,00 1.178,87 64,95 
Transp. abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70 
 
      37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 0,81 31,98 25,90 
Pulverizador 
* 
0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10  NAC 27% 6,17 t 290,00 1.789,30 1.856,18 102,27 
Transp abono 175 0,67 36,85 24,69 Remolque 0,67 9,17 6,14 10 0,67 6,70         37,53 2,07 
Abonado 
cobertera 
165 0,81 31,98 25,90 
Pulverizador 
* 
0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 NAC 27% 3,63 t 290,00 1.052,70 1.119,58 61,68 
Aplicar 
insecticida 
165 0,81 31,98 25,90 Pulverizador 0,81 40,58 32,87 10 0,81 8,10 insecticida 
1,00 
aplicación 
417,00 417,00 483,88 26,66 
Recolección Labor contratada;  100  €/ha x 18,15 ha = 1.815 €       
 
    
 
      1.815,00 100,00 
Transp. 
Cosecha 
175 8,00 36,85 294,80 Remolque 8,00 9,17 73,36 10 8,00 80,00 
 
      448,16 24,69 
Riego 
  
 
     
10 66,00 660,00 Gasoil 8.705,00 l 0,80 6.964,00 7.624,00 420,06 
Total 25.791,96 1.421,04 
* Se tiene en cuenta en el abonado los costes de un tratamiento de herbicida porque es lo que se acordó  
con el propietario de la abonadora interlineas; Él realizará el abonado y a cambio el promotor le realizará un tratamiento fitosanitario. 
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1 Objetivo y antecedentes del estudio geotécnico 
El objeto del presente estudio geotécnico es  conocer el perfil del terreno existente en 
la parcela (determinar la naturaleza, espesor y distribución de los materiales que 
aparecen en la zona de estudio), las características y propiedades geotécnicas de 
cada uno de los materiales que aparecen en la zona de estudio, situar el nivel freático, 
determinar la carga admisible del terreno (con objeto de recomendar la cimentación 
más apropiada y estimar los asientos generados bajo esas condiciones) y establecer 
otras recomendaciones en cuanto a las características de los taludes, excavabilidad 
del terreno, tipo de hormigón a utilizar en función de la agresividad del terreno, etc. 
2 Localización del solar y descripción de la obra proyectada 
2.1 LOCALIZACIÓN DEL SOLAR 
La construcción se ubicará en el polígono 22, parcela 2 la cual se encuentra situada en 
el término municipal de Valladolid.  
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
Se ha proyectado  una  caseta de riego de 20 m2 de superficie construida (5 x 4 m). 
3 Trabajos realizados 
3.1 NORMATIVA UTILIZADA 
 
- Eurocódigo 7. UNE 1997-1. Proyecto geotécnico. 
- NCSR-02. Norma de la Construcción Sismorresistente: parte General y   
edificación. 
- Norma Tecnológica de la Edificación. Estudios Geotécnicos. 
- Normas UNE, relativas a procedimientos de ensayos ejecutados "in situ" o      
en laboratorio. 
- Código Técnico de la Edificación, en concreto el Documento Básico SE-C: 
Cimientos. 
- Instrucción EHE-08. Instrucciones de Hormigón Estructural 
 
3.2 TRABAJOS DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS 
Las técnicas que se han empleado aseguran el conocimiento de las características del 
terreno, así como su grado de homogeneidad. En este caso, se ha realizado: 
- Un sondeo mecánico a rotación con extracción continua de muestra y 
pruebas de penetración Standard, según Norma Une 103800/92. El ensayo 
se ha realizado hasta una profundidad de 7 m. 
- Dos pruebas de penetración dinámica superpesada, según Norma UNE 
1038001/94. Estos ensayos se han realizado hasta una profundidad de 7 
metros. 
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En cuanto a las muestras que se obtuvieron del sondeo mecánico, son de 
categoría A, es decir, mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: 
estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos. 
Una vez extraídas las muestras se procedió a su protección con parafina y se 
trasladaron al laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles. Por otra 
parte, también se obtuvo una muestra del nivel freático para comprobar su agresividad 
contra el hormigón. 
Para proceder a la planificación de los trabajos posteriores se llevo a cabo una 
visita a la zona de estudio con el fin de conocer la situación real del área, contrastando 
la información obtenida con las características geológicas generales del entorno. 
3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras de suelo recogidas, se han realizado los siguientes ensayos de 
laboratorio: 
4 Encuadre geológico, estratigrafía y naturaleza del terreno 
4.1 MARCO GEOLÓGICO 
La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, 
correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero que se encuentra 
rellenada por materiales Terciarios (fundamentalmente miocenos) y Cuaternarios en 
régimen continental. 
Aunque existen diversos ambientes sedimentarios que funcionan 
independientemente, existe un flujo de masa desde el borde externo hacia el interior 
que atraviesa todo el conjunto, constituyendo un solo sistema en el que domina la 
presencia de abanicos aluviales externos. 
El modelado resultante está constituido por relieves invertidos que dan lugar a 
cerros con cimas llanas y forma tabular. 
Tabla 1: Ensayo de laboratorio para muestras del suelo. 
Muestra Procedencia Tipo de muestra Ensayos realizados 
1 Sondeo a 1,00 m A 
Análisis granulométrico. Límites 
de Atterberg, Humedad, Sales 
solubles 
2 Sondeo a 2,50 m A 
Análisis granulométrico, Límites 
de Atterberg, Humedad, Sales 
solubles 
3 Sondeo a 5,00 m A Sales solubles 
4 Sondeo a 7,00 m A Sales solubles 
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4.2 ESTRATIGRAFÍA 
4.2.1 Tránsito a las calizas de la superficie del Páramo. Calizas y margas 
Afloran en los bordes de las mesas calizas, presentando esta unidad una potencia 
que oscila alrededor de los 10,00 m. Mayoritariamente está constituido por margas 
grises que alternan con niveles calizos (micritas) de 20-50 cm de potencia, 
reconociéndose en la base de la formación una disminución de los carbonatos con 
aparición de subniveles dolomíticos con pseudomorfis de yeso. 
El ambiente sedimentario de depósito de estos materiales puede asimilar a lagos 
efímeros oligo o mesohalinos. 
4.2.2 Calizas inferiores de la superficie de Páramo 
Este nivel presenta un espesor muy heterogéneo de unos puntos a otros, pudiendo 
variar de 40 cm a 5 m, ya que esta superficie de los páramos es de erosión- 
sedimentación y no estructural. 
Se corresponde con calizas (micritas) bien estratificadas en capas de 20 a 50 cm 
y con juntas margosas centimétricas. Por encima se detectan 70 cm muy karstificados 
con grietas rellenas de "Terra rossa" quedando por encima 1,20 m de calizas con 
conductos de circulación de agua de hasta 30 cm de diámetro. 
5 Sismicidad 
El territorio nacional se encuentra dividido en zonas sísmicas: 
Con aceleración sísmica de ab < 0,04 g 
Con aceleración sísmica de 0,04 g < ab < 0,08 g 
Con aceleración sísmica de 0,08 g < ab < 0,12 g 
Con aceleración sísmica de 0,12 g < ab < 0,16 g 
Con aceleración sísmica de 0,16 g < ab 
 
Figura 1: Mapa sísmico Nacional 
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La aceleración sísmica viene definida por la expresión a = S x p x ab, siendo p el 
coeficiente de riesgo en función del periodo de vida con el que se proyecta la 
construcción y S un coeficiente de amplificación del terreno dependiendo del valor de 
p x ab 
Dado que el área donde se ubica la zona de estudio está caracterizada por tener 
una aceleración sísmica menor de 0,04 según la NCSE-02 (Norma de Construcción 
Sismorresistente: parte general y edificación), no será necesario tomar en 
consideración medidas contra los efectos sísmicos en las estructuras de la edificación. 
6 Nivel freático 
En la fecha de realización del estudio de campo (Marzo 2015), se ha encontrado agua 
a una profundidad de 6,00 m. 
En cualquier caso se debe tener en cuenta que éste es un dato puntual y válido 
para el periodo de ejecución de los trabajos de campo, al estar la existencia, posición 
y posibles oscilaciones del agua subterránea fuertemente condicionadas por los 
distintos factores climáticos y meteorológicos. 
7 Geotecnia 
7.1 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
De acuerdo con la información aportada por la geología, tomas de muestra y ensayos 
de laboratorio, se pueden describir las características geotécnicas de las formaciones 
superficiales que constituyen la zona objeto de estudio. 
 
Nivel I: Tierra vegetal 
Superficialmente en la totalidad de las muestras se detecta la cobertera vegetal 
con una potencia estimada de 0,30-0,60 m, estando constituida por arcillas arenosas 
de color marrón oscuro que engloban gravas calizas y raíces. Los sulfatos solubles en 
agua son 0,10 % SO3 (terreno no agresivo al hormigón). 
Nivel II: Arcillas margosas y margas 
Por debajo de la cobertura vegetal se detecta este segundo nivel de terreno 
(posiblemente producto de los procesos de karstificación de la roca caliza) a partir de 
una profundidad de 0,40 m aproximadamente medidos desde la desembocadura, 
siendo su potencia estimada en las inspecciones visuales donde fue detectada de 
0,80 a 3,00 m. 
El nivel está constituido por arcillas margosas y margas de colores crema y 
blanquecino. 
Debido a las muestras recogidas y a su análisis en el laboratorio se podrán 
clasificar, siendo un resumen de los resultados obtenidos (Ver Tabla 2. Parámetros 
geotécnicos nivel II). 
Según los niveles de clasificación de la U.S.C.S. las muestras analizadas 
pertenecen al grupo CL (Arcilla inorgánica de baja a media plasticidad), con un 
contenido en finos del 67,9 % al 88,0 %, siendo de acuerdo a los Límites de Atterberg 
realizados de baja plasticidad. El contenido en materia orgánica de las muestras 
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analizadas es de 0,30 %, mientras que el contenido en sales solubles de una de las 
muestras ha sido del 0,60 %. 
Por otra parte el ensayo del asiento de colapso realizado sobre una de las 
muestras tomadas de este nivel ha proporcionado un valor de 0,15%, no siendo por 
tanto susceptible de sufrir procesos de colapso. El resumen de los resultados obtenido 
para su clasificación se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 2: Parámetros geotécnicos Nivel II 
Humedad 19,3% Densidad 1,78 g/cm3 
Límites de 
Atterberg 
(%) 
Límite líquido 26,5 Baja 
plasticidad Límite plástico 18,1 
Índice de 
plasticidad 
8,3 
Granulometrí
a (% que 
pasa por el 
tamiz UNE) 
0,08 67,9 
0,4 76,0 
2 86,0 
5 95,0 
100 100 
Clasificación U.S.C.S. CL 
Módulo balasto (30x30 cm), Ks1 1,2-3,6 kg/cm2 
Ensayo de 
penetración 
N20 D.P.S.H (Rp) 14-15 
N30 D.P.S.H (Rp) 14-18 
Sulfatos solubles 
en agua 
- % SO3 Terreno no 
agresivo al 
hormigón 
 
 
Nivel III: Roca caliza y margocaliza 
Este tercer y último nivel fue observado por debajo al Nivel I de Tierra vegetal a 
partir de una profundidad aproximadamente 0,30-0,60 m y también fue localizado por 
debajo del Nivel II de Arcillas margosas y margas a partir de una profundidad 
aproximadamente de 5,00-6,00 m. 
El nivel está construido por roca caliza y margocaliza, que puede estar 
fracturada en los inicios, generando gravas. 
El resumen de los resultados obtenido para su clasificación se muestra en el 
siguiente tabla: 
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Tabla 3: Parámetros geotécnicos Nivel III 
Humedad - % Densidad - g/cm3 
Límites de 
Atterberg 
(%) 
Límite líquido 37,9 Baja-media 
plasticidad 
Límite plástico 25,2 
Índice de 
plasticidad 
12,7 
Granulometría 
(% que pasa por 
el tamiz UNE) 
0,08 22,3 
0,4 29,0 
2 40,0 
5 48,0 
100 100 
Clasificación U.S.C.S. GC 
Módulo balasto (30x30 cm), Ks1 12,0-15,0 kg/cm2 
Ensayo de 
penetración 
N20 D.P.S.H (Rp) 15-rechazo 
N30 D.P.S.H (Rp) 25-rechazo 
Sulfatos solubles 
en agua 
- % SO3 Terreno no 
agresivo al 
hormigón 
 
Según los criterios de clasificación de la U.S.C.S. la muestra analizada 
pertenece al grupo GC (grava arcillosa), con un contenido en finos que varía del 
22,3% al 45,1%, siendo además de baja a media plasticidad según los Límites de 
Atterberg realizados. 
El contenido en materia orgánica de las muestras analizadas de este nivel oscila 
del 0,1% al 0,2%, mientras que el contenido en sulfatos solubles según los análisis 
realizados en una de las muestras fue del 0,55%. 
Por otra parte los ensayos de hinchamiento libre realizados sobre dos de las muestras 
indicaron un valor de 0,0-0,1%, por lo que a efectos de clasificación del terreno, este 
nivel no es potencialmente expansivo para las muestras analizadas. 
 
Agua 
El agua presenta un ataque débil contra el hormigón, lo que se corresponde con 
un tipo de exposición Qa. Los resultados obtenidos en el análisis son: 
Tabla 4: Resultados análisis de agua 
Valor del pH 7,8 
Co2 agresivo (ppm) 22,0 
Ión amonio (mg NH+4/l) 19,0 
Ión sulfato (mg SO2-4/l) 329,0 
Residuo seco (ppm) 83,0 
8 Análisis de la cimentación 
Después de haber realizado el pertinente trabajo de campo y de laboratorio, se puede 
realizar una recomendación para ejecutar la cimentación del edificio. Como se ha 
expuesto anteriormente, el perfil está constituido por arcillas y margocalizas 
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catalogados como terrenos granulares. Para este tipo de suelos se puede determinar 
la carga admisible a partir de la resistencia en punta (basados en los golpeos de las 
pruebas de penetración). 
La carga admisible en función de los valores de la resistencia en punta (σadm 
(rp)) para suelos granulares se calcula: 
 
σadm= 0,1142 x N20 ((1+3,28B)/3,28B)2 Para B (ancho de cimentación) > 1,22m 
 
σadm= 0,172 x N20    Para B (ancho de cimentación) > 1,22m 
 
En el siguiente cuadro recogemos valores de la tensión de la tensión admisible 
para diferentes anchos de cimentación en los niveles en los que se apoyará la 
cimentación (entre 0,6 y 1,8 metros). 
Tabla 5: Tensiones admisibles para diferentes anchos de cimentación 
B(m) 
Σadm 
Kp/cm2 N/mm2 
0,6 2,4 0,24 
1,2 2,4 0,24 
1,4 2,2 0,22 
1,8 2,1 0,21 
 
Dado que por debajo de la cota de cimentación, los valores de la prueba de 
penetración (y a su vez la resistencia en punta) son ascendentes y la carga 
transmitida en profundidad es descendente (a mayor profundidad menor es la carga 
transmitida), se determina que el terreno va a ser capaz de resistir la carga 
transmitida.  Como capacidad portante del terreno se propone 0,2 N/mm2. 
9 Recomendaciones y conclusiones 
- Perfil del terreno: 
Nivel I: Tierra vegetal: de 0,00-0,40 m 
Nivel II: Arcillas margosas y margas: de 0,40-3,00 m 
Nivel III: Roca caliza y margocaliza: de 3,00-6,00 m 
- Nivel freático: 
En la fecha de realización del estudio de campo (Marzo 2015), se ha encontrado 
agua a una profundidad de 6,00 m, bien es cierto, que este dato es puntual. 
- Sismicidad: 
No se deberán tomar medidas respecto a este punto. 
- Excavabilidad: 
La excavabilidad del terreno es alta, es decir, la excavación de la cimentación se 
podrá realizar con una retroexcavadora convencional. 
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- Taludes: 
Al tratarse de suelos poco coherentes, se recomienda que la realización de 
taludes rectos sin entibar solo se lleve a cabo hasta profundidades de 1,30 m. A partir 
de este punto, o se entiba o se realizan taludes de 45°. 
 
- Capacidad portante: 
La presión de diseño propuesta para el cálculo de la cimentación es de σ= 0,2 N/mm2. 
- Clase de exposición: 
La clase de exposición según el tipo de ambiente y la agresividad del terreno 
será la IIa. Si algún elemento de la cimentación está en contacto con el agua presente 
en el nivel freático de la parcela, la clase de exposición será Qa. 
Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se debe cumplir la 
máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento recogidos en la 
EHE-08 en función del tipo de ambiente. 
10 Programa de supervisión 
Consideramos necesario que tras la excavación de la cimentación se confirme y 
corroboren los perfiles estratigráficos por la Dirección Facultativa de la obra. En el 
caso de no observar el terreno descrito en el estudio geotécnico (cambios laterales 
rápidos de terreno, variaciones en las cotas a las que aparecen los materiales, etc.), o 
si se detecta que cualquier otro parámetro no coincide con los indicados en el informe 
(excavabilidad, estabilidad de taludes, etc.), será necesario informar al personal del 
laboratorio, para que los geólogos inspeccionen la excavación si es necesario y 
puedan tomar las decisiones adecuadas. 
11 Croquis de situación del sondeo y pruebas de penetración 
A continuación, aparece un croquis en el que se recogen los puntos en los que se 
llevan a cabo los ensayos geotécnicos.  
             
                                                                                 N 
 
   
 
 
                                                                                     
 
Ilustración 1: Croquis de ubicación de los puntos de sondeo 
 
 
 
Tabla 6: Coordenadas de los sondeos realizados 
 Coordenadas 
x y 
C1 344887 4623838 
C2 344276 4623811 
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1 Ingeniería del riego 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Para dimensionar la nueva infraestructura de riego partiremos de una perforación y un 
equipo de riego, tipo pívot lateral de avance frontal, ya presente en la explotación.  
La superficie a regar, 90,75 ha, se dividirá en 5 sectores de riego de 18,15 ha, 
que coinciden con las 5 hojas de cultivo de la rotación. El lateral se trasladará de un 
sector a otro para satisfacer las necesidades hídricas de todos los cultivos. 
1.2 DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES  
1.2.1 Caudal disponible 
Es el  caudal total con el que se puede contar para dimensionar la instalación, es decir, 
el caudal total que se puede extraer de la perforación. Corresponde a un valor de 142 
m3/h, o lo que es lo mismo, 39,44 l/s. Este dato ha sido proporcionado por el promotor 
tras el aforo previo que se realizó. 
1.2.2 Caudal requerido por el equipo de riego existente 
Para determinar el caudal necesario a la entrada del lateral de avance frontal se han 
considerado las condiciones de riego más restrictivas: 
 El periodo más restrictivo es la última decena del mes de Julio, ya que es 
donde se concentran las mayores necesidades hídricas de los cultivos y donde 
se aplican las dosis de riego más altas. 
 Durante este periodo la dosis bruta más alta a aplicar es de 26,04 l/m2 la cual 
se aplicará tanto al cultivo de remolacha como al cultivo de maíz. 
 En este periodo de 10 días es necesario realizar 5 riegos, por lo que el intervalo 
entre dos riegos consecutivos es de 2 días. 
 La duración de una jornada de riego será de 18 h/día. 
 Se considera que en un riego habrá un tiempo muerto de 1 h para realizar el 
cambio de manguera necesario. (Un cambio por riego). 
 Tiempo disponible de funcionamiento del equipo para dar un riego: 
T= (18 h/día x 2 días) – 1 h = 35 h. 
 La superficie que se ha de regar en un riego es 18,15 ha. 
Con estos datos podremos calcular el caudal requerido por el equipo de riego: 
 Q= (26,04 l/m2 x 181500 m2) / (35 h x 3600 s/h) = 37,51 l/s = 0,03751 m3/s 
 
Caudal disponible (39,44 l/s) > Caudal necesario (37,51 l/s). Por lo tanto, al ser 
el caudal necesario menor que el caudal disponible, nos indica que el equipo puede 
trabajar en las condiciones supuestas, sin olvidar que estas condiciones son las más 
restrictivas. 
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1.2.3 Requerimientos de lixiviación 
El requerimiento de lixiviación, también conocido como fracción de lavado, representa 
la cantidad de agua de riego necesaria que debe atravesar la zona radical para evitar 
la acumulación de sales en los horizontes de cultivo, desplazando las sales a 
horizontes más profundos, debido a un uso intensivo y continuado de agua con una 
salinidad específica. 
Para determinar la fracción de lavado, no solo se ha de considerar el contenido 
salino del agua de riego sino que también hay que tener en cuenta la sensibilidad de 
cada cultivo al contenido salino y el descenso de los rendimientos ante distintas 
concentraciones de sales. A la hora de determinar la fracción de lavado se efectuarán 
los cálculos teniendo en cuenta un descenso del rendimiento máximo del 0%. 
La fracción de lavado puede expresarse de la manera siguiente: 
FL= CEa / (5 CEe – CEa) 
Donde: 
- FL= Fracción de lavado expresado en tanto por uno. 
- CEa = Conductividad eléctrica del agua de riego expresada en dS/m 
- CEe = Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, para un 
descenso del rendimiento del 0%. (dS/m). Depende del cultivo. 
La eficiencia de lavado, expresada en tanto por uno es igual a: 
Es = 1 – FL 
Donde: 
- Es = Eficiencia de lavado expresada en tanto por uno 
- FL = Fracción de lavado expresado en tanto por uno 
 
La dosis real de riego, que incluye el lavado de sales se calcula de la siguiente forma: 
Drl = Dosis neta / Es 
Donde: 
- Drl = Dosis real de riego (mm) 
- Dosis neta = Dosis neta de riego. Se considerará la mayor dosis neta de 
cada cultivo ya que la cantidad de agua aportada en cada periodo no es 
constante. 
- Es = Eficiencia de lavado expresada en tanto por uno 
 
La dosis real de riego, que incluye el lavado de sales, es la que hay que 
comparar con la dosis bruta que se está aportando y si esta es menor que la dosis real 
de riego, será necesario aumentar la dosis de riego para que la fracción de lavado 
arrastre las sales en profundidad.  
La dosis bruta, la cual se comparará  con la dosis real de riego, es igual a: 
Dbruta= Dosis neta x 1,2  Considerando una eficiencia del riego del 80% 
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A continuación, se recogen en una tabla todos los parámetros anteriormente 
descritos, con el fin de determinar si es necesario aumentar la dosis de riego para 
cubrir los requerimientos de lixiviación y evitar un descenso de producción por las 
sales. 
 
Tabla 1: Fracción de lavado requerida para los distintos cultivos 
Parámetros Remolacha Guisante Trigo Girasol Maíz 
CEa (dS/m) 0,682 0,682 0,682 0,682 0,682 
CEe (dS/m) 7 3 6 7,6 1,7 
Dosis neta (mm) 21,7 14,5 18,1 23,2 21,7 
FL 0,020 0,048 0,023 0,018 0,087 
ES 0,980 0,952 0,977 0,980 0,913 
Drl (mm) 22,14 15,23 18,53 23,63 23,77 
Dbruta 26,04 17,40 21,72 27,84 26,04 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, los requerimientos de lavado (Drl), 
son inferiores a los aportes de riego (Dbruta), lo cual quiere decir que con el agua de 
riego es suficiente para evitar la acumulación de sales. 
1.3 DIMENSIONADO DEL LATERAL DE AVANCE FRONTAL 
1.3.1 Características y modificaciones del lateral de riego existente 
 Composición básica 
Consta de una base formada por un carro lineal de cuatro ruedas de 2 m de ancho 
más tres torres distanciadas a 50 m, más un voladizo de 15 m que lleva en su extremo 
un cañón final que alcanza 8 m. La distancia desde el centro del carro lineal a la 
primera torre es 51,15 m.  
Teniendo en cuenta estas medidas, la longitud total de la rampa es de 166,15 m. 
En la situación transformada el cañón final no se empleará ya que se ha dividido 
la superficie de cultivo en sectores de 165 m, anchura que proporciona la rampa del 
lateral sin necesidad de trabajar el cañón final.  
La tubería de la rampa es de acero galvanizado de DN (Diámetro normalizado) = 
150 mm.  
El lateral cuanta con un motor en cada torre y dos en el carro cabeza, cada uno 
de 1 CV de potencia. Para generar la energía eléctrica que necesitan estos motores se 
utilizará un grupo electrógeno situado sobre la base del carro motriz el cual se 
calculará posteriormente, ya que el grupo electrógeno con el que contaba el lateral, 
actualmente se le está dando otro uso en la explotación, por lo que será necesario 
adquirir uno nuevo. 
En cuanto a las ruedas, presenta neumáticos de alta flotación 14.9 x 24 en 
buenas condiciones. Las ruedas del carro motriz pueden girar 90 º para realizar el 
cambio de postura. 
Al tratarse de una toma de agua móvil, se necesita utilizar mangueras 
arrastradas por el equipo, que tomarán el agua de los correspondientes hidrantes. La 
manguera existente no satisface las nuevas necesidades, por lo que será necesario 
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adquirir tres mangueras (una para cada línea de hidrantes) de polietileno de 285 m de 
longitud, de diámetro exterior, DN = 160 mm y diámetro interior de 141 mm a 6 atm. de 
presión, calculada más adelante. 
 Carta de aspersión del equipo 
Tipo de emisores: Se sustituirán los emisores existentes por toberas rotativas “i-wob”, 
dotadas con un deflector oscilante con 9 ranuras, que proporciona gotas de tamaño 
medio, consistentes y suficientemente grandes como para resistir la deriva del viento y 
reducir al máximo las pérdidas por evaporación, pero no tan grandes que 
desestabilicen la estructura del suelo o dañen el cultivo, aumentando así la eficiencia 
del riego y reduciendo el gasto de energía.  
Estos emisores, situados cada 3 m, estarán dotados con reguladores de presión, 
los cuales mantienen una presión de salida predeterminada y constante con presiones 
de entrada variables y ayudan a mantener la integridad del patrón de aspersión, la 
uniformidad de la distribución y el rendimiento del sistema.  
La presión de servicio a la que trabajarán será de 0,10342 MPa o lo que es lo 
mismo: 15 PSI o 10,55 m.c.a. Presión bastante inferior a la que trabajaban los 
emisores ya presentes en la instalación, lo cual nos permitirá reducir de forma 
considerable la presión de servicio de la instalación y con ello reducir los costes 
energéticos de impulsión del agua. Cada emisor contará con una boquilla de 7,94 mm 
de diámetro, la cual, a la presión de trabajo de 15 PSI proporciona un caudal de 2.510 
l/h. (Caudal más próximo al necesario, calculado en el apartado 1.3.2 de este anejo). 
Trabajando a 15 PSI y aportando un caudal de 2.510 l/h, el  diámetro de mojado 
que alcanzarán los emisores será 9,5 m. Estos estarán equipados con “drops” 
(bajantes flexibles que disponen al emisor invertido a una altura del suelo de 2 m), ya 
presentes en el lateral, a excepción de los emisores del alero que irán sobre la tubería. 
El primer emisor, situado a 1,15 m del carro motriz, contará con otro sistema, 
que presenta un patrón de aspersión direccional opuesto a la cabeza motriz, que 
permite distribuir el agua sin mojar el grupo electrógeno del pívot. El radio de mojado 
es de 4,75 m. 
A continuación se refleja gráficamente el aspersor y el regulador de presión que 
se introducirá. 
           
Ilustración 1: Sistema de aspersión tobera rotativa “i-wob” 
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 Accesorios del lateral: 
- Panel de control estándar. 
- Presostato de bajada de presión. 
- Alineación mediante cable. 
- Sistema de guía por surco con parada al final de la manguera. 
- Luz de marcha. 
1.3.2 Parámetros específicos de cálculo 
- Longitud total de la rampa: 166,15 m 
- Longitud regada: Se ha de descontar de la longitud total de rampa, la distancia 
al primer emisor, ya que este cuenta con un patrón de aspersión unidireccional 
opuesto al carro motriz del lateral; 166,15 – 1,15 = 165 m 
- Anchura a regar: 165 m 
- Longitud regada por el cañón extremo del voladizo: Se prescindirá del cañón 
existente, ya que la longitud a regar se satisface con la longitud regada por la 
rampa. Por lo tanto, se reducirá la presión de trabajo necesaria. 
- Longitud total de avance frontal: Es la distancia recorrida por el equipo en la 
ejecución de un riego completo = 1.100 m 
- Superficie regada: 165 m x 1.100 m = 18,15 ha cada riego 
- Distancia entre emisores: 3 m 
- Distancia al primer emisor: 1,15 m 
- Número total de emisores: 55 
- Elección de la boquilla: 
 Q boquilla = Q lateral / nº emisores 
Siendo: 
- Q boquilla = Caudal que ha de proporcionar cada boquilla 
- Q lateral = Caudal que proporciona el lateral = 135.036 l/h 
- nº emisores = número de emisores = 55 
Q boquilla = 135.036 / 55 = 2.455,2 l/h. Con este caudal se busca la 
boquilla comercial que proporcione el caudal más similar posible, a la presión 
de trabajo de 15 PSI. Esa boquilla es una de diámetro 7,94 mm, que 
proporciona un caudal de 2.510 l/h. (Ver apartado 1.10.1 “Tabla de 
características de las boquillas”, en este anejo) 
- Tipo de emisores: toberas rotativas “i-wob”, que trabajan a una presión de 
servicio de 15 PSI (10,55 m.c.a.), con un diámetro de mojado de 9,5 m, 
equipadas con bajantes flexibles que disponen el emisor invertido a una altura 
del suelo de 2 m. 
- Velocidad máxima de avance del equipo: 181,8 m/h. Dato del fabricante. 
Normalmente se mueve a esta velocidad cuando el equipo trabaja en vacío. 
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- Tiempos de manejo: 
- Tiempo de cambio de mangueras = Durante la ejecución de un riego 
completo es necesario cambiar una vez la manguera, ya que se han 
dispuesto dos hidrantes a lo largo de la longitud que recorrerá la cabeza 
del lateral. El cambio de manguera se producirá en la mitad del 
recorrido y se estima un tiempo al alza de 1h. 
- Tiempo de funcionamiento del equipo para dar un riego a la dosis más 
alta (26,04 mm): 36 h, incluyendo el tiempo muerto de 1 h para el 
cambio de manguera.  
- Tiempo de cambio de postura del lateral 
Se ha dividido la superficie total a regar en 5 sectores de riego de 165 
m de ancho cada uno, por lo tanto, para cambiar el equipo de una 
postura a otra se requiere un determinado tiempo;  
- Entre posturas contiguas: Ha de recorrer 475 m a velocidad 
máxima de 181,8 m/h, por lo que se requerirá un tiempo de 2 h 
37 min. 
- Entre las posturas más distanciadas: Ha de recorrer 975 m a 
velocidad máxima de 181,8 m/h, por lo que se requerirá un 
tiempo de 5 h 22 min, al cual hay que añadir el tiempo que se 
necesita para quitar y posteriormente poner los tensores de las 
ruedas para que estas puedan girar. Este tiempo se estima al 
alza en 20 min. Por lo tanto, se requiere 5 h 42 min para realizar 
el cambio de posturas más lejano. 
Para evitar que en el periodo de máximas necesidades haya que 
realizar cambios entre las posturas más distanciadas, los cultivos que 
han de ser regados en esa fecha (maíz, remolacha y girasol), se 
situarán en posturas contiguas. No obstante hay tiempo suficiente entre 
dos riegos, ya que en la situación más desfavorable se necesitan 36 h 
para un riego y el siguiente riego se ha de producir 12 h después, por lo 
tanto, en esas 12 h hay tiempo suficiente para realizar el cambio de 
postura que más tiempo requiere. 
- Tiempo sobrante para posibles averías: Teniendo en cuenta que en la 
situación más desfavorable la duración de un riego completo es 36 h y 
que el tiempo de cambio entre posturas contiguas es de 2,61 h, se 
dispone de un tiempo de 9,39 h (48 h – 36 h – 2,61 h), de intervalo 
entre dos riegos, para posibles averías.  
- Tiempo mínimo de avance frontal (tf): Es el tiempo mínimo que requiere 
el lateral para recorrer la longitud frontal (1.100 m) a máxima velocidad 
(181,8 m/h). 
tf =1.100 m / 181,8 m/h = 6,05 h 
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1.3.3 Pluviosidad máxima del sistema 
Este parámetro es función del caudal descargado (Q) y de la superficie regada. En el 
caso de un lateral de avance frontal, indica la cantidad de agua que es capaz de 
aplicar la rampa en una hora, sobre la superficie resultante de multiplicar la longitud 
regada (Lregada) por el alcance de los emisores (AM). 
Pmáx= (3600 (s/h) x Q (l/s)) / (AM (m) x Lregada (m)) 
Pmáx= (3600 x 37,51) / (9,5 x 165)= 86,15 mm/h. 
1.3.4 Tiempo máximo disponible sin escorrentía 
Es el tiempo máximo que puede emplear el sistema en pasar por un punto sin que se 
produzca escorrentía. Empleando el ábaco para la determinación tiempo máximo sin 
escorrentía, Tarjuelo Martín-Benito J.M. 2005, considerado un suelo franco-arenoso y 
pluviosidad máxima la calculada anteriormente, obtenemos que el tiempo máximo sin 
escorrentía es 0,4 h. 
1.3.5 Velocidad mínima 
Es la velocidad mínima recomendada del equipo para que no haya escorrentía. Para 
calcularla se tiene en cuenta la anchura mojada (AM) y el tiempo máximo disponible 
sin escorrentía (tmax): 
Vmin = AM (m) / tmax(h) = 9,5 / 0,4 = 23,75 m/h 
1.3.6 Grupo electrógeno del pívot lateral 
Debido a la ausencia de corriente eléctrica próxima a la parcela, se dispondrá de un 
grupo electrógeno para suministrar la potencia eléctrica que requieren los motores del  
pívot lateral. Este grupo irá montado sobre la base del carro motriz del lateral de riego. 
1.3.6.1 POTENCIA NECESARIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL PÍVOT 
LATERAL DE AVANCE FRONTAL 
El lateral cuenta con un motor en cada torre y dos en el carro motriz. La potencia de 
los motores es de 1 CV, por lo tanto, como tiene 5 motores, la potencia total 
consumida es de 5 CV, o lo que es lo mismo 3,7 kW 
Potencia activa requerida por los motores del lateral: Pactiva= 3,7 kW 
Una vez conocida esta, ha de calcularse la potencia aparente necesaria en el grupo 
electrógeno: 
Paparente= Pactiva / factor de potencia 
Siendo: 
- Factor de potencia = cos ᵠ = 0,8 
Paparente= 3,7 / 0,8= 4,63 kVa 
Considerando esta potencia se elige un grupo electrógeno de 5,2 kVa. 
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1.3.6.2 CONSUMO DE GASOIL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL PÍVOT 
LATERAL 
Teniendo en cuenta que se dispone de un grupo electrógeno de 5,2 kVa, que ha de 
generar una potencia de 4,63 kVa, la carga de trabajo del grupo electrógeno es del 
89%. 
Según el fabricante, el grupo electrógeno de 5,2 kVa (4,2 kW) presenta un 
consumo de 1,56 l/h trabajando al 90 % de su carga máxima. 
1.3.7 Carta del pívot lateral 
Con el nuevo caudal y dimensiones requeridas, se configurará la nueva carta del pívot 
lateral. En ella se indica toda la información necesaria para programar el riego de cada 
cultivo. 
 Datos agronómicos 
- Longitud regada: 165 m 
- Velocidad máxima: 181,82 m/h 
- Caudal: 135.036 l/h 
 Cálculo 
- Velocidad = % de Velocidad máxima (181,82 m/h) 
- Hectáreas regadas/h = (165 m x Velocidad (m/h)) / 10.000 m2/ha 
- Dosis (l/m2)= Caudal (l/h) / m2 regados/h 
 
Tabla 2: Carta del pívot lateral de avance frontal 
Temporizador (%) Dosis (l/m2) hectáreas regadas/h Velocidad (m/h) 
100 4,50 3,00 181,82 
75 6,00 2,25 136,37 
50 9,00 1,50 90,91 
45 10,00 1,35 81,82 
40 11,25 1,20 72,73 
35 12,86 1,05 63,64 
30 15,00 0,90 54,55 
28 16,08 0,84 50,91 
25 18,00 0,75 45,46 
22 20,46 0,66 40,00 
20 22,51 0,60 36,36 
17 26,48 0,51 30,91 
15 30,01 0,45 27,27 
10 45,01 0,30 18,18 
5 90,02 0,15 9,09 
3 150,04 0,09 5,45 
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1.4 DIMENSIONADO DE LA RED DE TUBERÍAS 
Será necesario dimensionar una nueva red de tuberías enterradas, así como la tubería 
de elevación del agua del pozo y la manguera que conecta los hidrantes con el pívot, 
con el fin de satisfacer las nuevas necesidades. 
1.4.1 Tubería enterrada 
Es la tubería encargada de llevar el agua desde el pozo hasta los hidrantes. Se 
utilizará tubería de PVC ya que por sus características, es la más recomendable para 
este tipo de conducciones. 
La tubería se dispondrá enterrada a 1,3 m de profundidad. 
Para el cálculo del diámetro de la tubería se empleará la ecuación de continuidad: 
Q = (V x π x D2) / 4 
Siendo: 
- Q = Caudal máximo que circulará por la tubería = 0,03751 m3/s 
- V = velocidad máxima = 1,5 m/s 
- π =3,1416 
- D = diámetro interior (m) 
D = ((0,03751 x 4) / (3,1416 x 1,5))1/2 = 0,1784 m. 
Se obtiene un diámetro interior de 178,4 mm, por lo que se coge el diámetro de 
tubería normalizado inmediatamente superior, que corresponde a la tubería de 
diámetro nominal, DN = 200 mm o 8”, la cual presenta un diámetro interior = 188,2 mm 
y diámetro exterior 200 mm a 6 atm. 
Teniendo en cuenta este nuevo diámetro, la velocidad a la que circulara el agua 
será: 
V = (Q x 4) / (π x D2) = (0,03751 x 4) / (π x 0,18822) = 1,35 m/s 
1.4.2 Tubería de elevación 
Es la tubería donde va sujeto el grupo electrobomba sumergido y mediante la cual, se 
extrae el agua del sondeo. El material de la tubería será acero galvanizado. 
Se sustituirá la tubería existente por la nueva que vamos a calcular: 
Q = (V x π x D2) / 4 
Siendo: 
- Q = Caudal máximo que circulará por la tubería = 0,03751m3/s 
- V = velocidad máxima = 2,2 m/s 
- π = 3,1416 
- D = diámetro interior (m) 
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D = ((0,03751 x 4) / (3,1416 x 2,2))1/2 = 0,147 m. 
Se obtiene un diámetro interior de 147 mm, por lo que se coge el diámetro de 
tubería normalizado inmediatamente superior, que corresponde a la tubería de 
diámetro interior = DN = 150 mm o 6”, la cual presenta un diámetro exterior 168,3 mm. 
Teniendo en cuenta este nuevo diámetro, la velocidad a la que circulara el agua 
será: 
V = (Q x 4) / (π x D2) = (0,03751 x 4) / (π x 0,1502) = 2,12 m/s 
Para calcular la longitud de dicha tubería se tiene en cuenta la recomendación 
de la casa comercial que establece que ha de ser un 20 % superior a la cota donde se 
encuentre el nivel dinámico de un pozo. Esta medida se toma debido a que dicho nivel 
puede tener variaciones estacionales. El nivel dinámico se encuentra a 25 m, por lo 
tanto, la longitud de la tubería será: L= 25 x 1,2 = 30 m 
1.4.3 Manguera 
La manguera será necesaria para llevar el agua desde el hidrante hasta el pívot 
lateral. Se utilizará tubería de polietileno (PE) ya que por sus características, es la más 
recomendable para este tipo de conducciones. 
Para el cálculo del diámetro de la tubería se empleará la ecuación de 
continuidad: 
Q = (V x π x D2) / 4 
Siendo: 
- Q = Caudal máximo circulará por la tubería = 0,03751 m3/s 
- V = velocidad máxima = 2,5 m/s.  
- π = 3,1416 
- D = diámetro interior (m) 
D= ((0,03751 x 4) / (3,1416 x 2,5))1/2 = 0,138 m. 
Se obtiene un diámetro interior de 138 mm, por lo que se coge el diámetro de 
tubería normalizado inmediatamente superior, que corresponde a una tubería de 
diámetro nominal (DN) = 160 mm, la cual presenta un diámetro interior = 141 mm y 
diámetro exterior 160 mm a 6 atm. 
Teniendo en cuenta este nuevo diámetro, la velocidad a la que circulara el agua 
será: 
V = (Q x 4) / (π x D2) = (0,03751 x 4) / (π x 0,1412) = 2,4 m/s 
Longitud de la manguera: teniendo en cuenta que la separación entre hidrantes 
es 550 m, la manguera debe cubrir la mitad de longitud más 10 m para realizar la 
curva en el proceso de arrastre y como margen de seguridad, por lo tanto, será de 285 
m. 
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1.5 PRESIONES EN LA INSTALACIÓN 
1.5.1 Presión necesaria a la entrada de los hidrantes (PH/Y) 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
PH/Y = PO/Y + hm + Δz 
Siendo: 
- PO/Y = Presión necesaria en el origen del lateral (m) 
- hm = Pérdida de carga en la manguera (m) 
- Δz = Desnivel en la dirección del lateral (m) 
1.5.1.1 PRESIÓN NECESARIA EN EL ORIGEN DEL LATERAL (PO/Y) 
Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
PO/Y =PA/Y + hr + hs + Hg+ Δze 
Siendo: 
- PA/Y = Presión nominal en el emisor del extremo = 10,55 m.c.a 
- hr = Pérdida de carga en la tubería del lateral (m) 
- hs = Pérdida de carga en la tubería de subida al ramal (m) 
- Hg = Altura de la tubería del lateral sobre el suelo = 4 m 
- Δze = Desnivel en la dirección del lateral = 0 m 
 Pérdida de carga en la tubería del lateral (hr) 
hr = hro / (1+m) 
Siendo: 
- m = Coeficiente que, en el caso de utilizar la fórmula de Hazen-Willianms para 
calcular las pérdidas de carga en el ramal, toma un valor de 1,852 
- hro = Pérdida de carga en el ramal, es decir, pérdida de carga en una tubería 
como la del lateral pero sin emisores por la que circulará un caudal (Q) igual al 
que pasa por el origen del lateral. Para calcularla se utilizará la formula de 
Hazen-Willianms: 
hro = 10,646 (Q/c)1,852 x d -4,87 x L 
Siendo: 
- Q = Caudal de entrada al pivote (m3/s) = 0,03751 m3/s 
- c = 128 (Para tubos de acero galvanizado) 
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- d = Diámetro interno del ramal = 150 mm = 0,150 m 
- L= Longitud total de la rampa = 166,15 m 
hro = 10,646 (0,03751/128)1,852 x 0,150 -4,87 x 166,15 = 5,21 m 
hr = hro / (1+m)= 5,21 m / (1+1,852)= 2 m.c.a. 
 
 Tolerancia de presiones 
Se pretende comprobar que la diferencia de presiones entre el primer y el último 
aspersor es inferior al 20 % 
h1 – h55 ≤ 0,2 x 10,55 m 
Siendo: 
- h55 = Presión en el emisor extremo= 10,55 m.c.a 
- h1 = Presión en el primer emisor 
h1= h55 + Jo x L x F – Jo x Lo 
Siendo: 
- Jo = Pérdida de carga por unidad de longuitud 
- L = Longitud del ramal = 166,15 m 
- F = Factor de Christiansen = 0,354 (n = 55, l0 = l/2, β = 1,85) 
- Lo = Distancia al primer emisor = 1,15 m 
Según la ecuación de Darcy-Weisbach: Jo = (λ/d) x (V2/2g) 
Siendo: 
- λ = Coeficiente de fricción  
λ = f (Re, K/d) 
Número de Reynolds (Re) = (V x d) / ʋ 
- V = Velocidad a la que circula el agua= (Q x 4) / (π x d2)= (0,03751 x 
4) / (3,14 x 0,1502) = 2,12 m/s 
- d = diámetro interior = 0,150 m 
- ʋ = Viscosidad cinemática del agua. A 12ºC es 1,225 x 10-6 m2/s 
Re = (2,12 x 0,150) / 1,225 x 10-6 = 2,6 x 105 
K/d = Rugosidad absoluta de la tubería / diámetro interior (mm): 0,1 / 150 = 
6,67 x 10-4 
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Como 5000 ≤ Re ≥ 108  y 10-6≤ K/d ≥10-2, podemos aplicar la fórmula de 
Swamee y Jain:  
λ = 1,325 / (ln ((K / 3,7 d) + (5,74 /Re 0,9)))2 =1,325 / (ln ((1,8x10-4)  + (5,74 / 
(2,6x105)0,9)))2 = 0,019 
- d = diámetro interior = 0,150 m 
- V = Velocidad del agua en el interior = 2,12 m/s 
 Jo = (λ / d) x (V2 / 2g) = (0,019 / 0,150) x (2,122 / (2 x 9,81)) = 0,029 
 
h1 = h55 + Jo x L x F – Jo x Lo = 10,55 + 0,029 x 166,15 x 0,354 - 0,029 x 1,15 = 
12,22 m 
Comprobación de que se cumple la tolerancia de presiones:  
h1 – h55 ≤ 0,2 x 10,55 m 
12,22 – 10,55 ≤ 0,2 x 10,55 m 
1,67 m ≤ 2,11 m Podemos decir que si se cumple, por lo tanto el ramal está bien 
diseñado para satisfacer las nuevas condiciones de trabajo. 
 Pérdida de carga en la tubería de subida al ramal (hs) 
hs= Jo x Lh 
Siendo: 
- Jo = Pérdida de carga por unidad de longitud 
- Lh = Longitud de la tubería vertical que conecta al rama + longitud 
equivalente de los elementos singulares. 4 m de tubería ascendente + 8 m 
perdidas de carga debido a elementos singulares, considerando 2 curvas 
de 90 ºC con una longitud equivalente de 4 m cada una. Lh =12 m 
Según la ecuación de Darcy-Weisbach: Jo = (λ/d) x (V2/2g) 
Siendo: 
- λ = Coeficiente de fricción  
λ = f (Re, K/d) 
Número de Reynolds (Re) = (V x d) / ʋ 
- V = Velocidad a la que circula el agua = (Q x 4) / (π x d2)= (0,03751 
x 4) / (3,14 x 0,1502) = 2,12 m/s 
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- d = diámetro interior = 0,150 m 
- ʋ = Viscosidad cinemática del agua. A 12ºC es 1,225 x 10-6 m2/s 
Re= (2,12 x 0,150) / 1,225 x 10-6= 2,6 x 105 
K/d = Rugosidad absoluta de la tubería/ diámetro interior (mm): 0,1/150 = 
6,67 x 10-4 
Como 5000 ≤ Re ≥ 108  y 10-6≤ K/d ≥10-2, podemos aplicar la fórmula de 
Swamee y Jain: 
λ = 1,325 / (ln ((K / 3,7 d) + (5,74 /Re 0,9)))2 =1,325 / (ln ((1,8x10-4)  +(5,74 / 
(2,6x105)0,9)))2 = 0,019 
- d = diámetro interior = 0,150 m 
- V = Velocidad del agua en el interior = 2,12 m/s 
 Jo = (λ / d) x (V2 / 2g) = (0,019 / 0,150) x (2,122 / (2 x 9,81)) = 0,029 
hs = Jo x Lh= 0,029 x 12 m = 0,35 m.c.a. 
Presión necesaria en el origen del lateral = PO/Y = PA/Y + hr + hs + Hg + Δze = 
10,55 + 2 + 0,35 + 4 + 0= 16,90 m.c.a. 
1.5.1.2 PÉRDIDA DE CARGA EN LA MANGUERA (hm) 
Para el cálculo de la pérdida de carga en la manguera se utilizará la fórmula de 
Blasius: 
hm = 0,00078 x Q1,75 x d-4,75 x L 
Siendo: 
- Q = Caudal de entrada al lateral = 0,03751 m3/s 
- d = Diámetro interno de la manguera = 0,141 m  
- L = 285 m    
hm = 0,00078 x 0,037511,75 x 0,141-4,75 x 285 = 7,82 m.c.a. 
 
Una vez calculada la presión necesaria en el origen del lateral y la pérdida de carga en 
la manguera, podemos determinar la presión necesaria a la entrada de los hidrantes: 
Presión necesaria a la entrada de los hidrantes:  
PH/Y = PO/Y + hm + Δz = 16,90 + 7,82 + 0 = 24,72 m.c.a.  
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1.5.2 Presión de servicio requerida a la salida del sondeo 
Esta presión es la suma de la presión requerida a la entrada de los hidrantes 
(calculada en el apartado anterior) más la presión necesaria para contrarrestar las 
pérdidas de carga (h), que se producen en la tubería enterrada que va desde el 
hidrante situado a mayor distancia hasta el sondeo. 
Psondeo= Phidrante + h tubería enterrada 
 Presión a la entrada del hidrante = 24,72 m.c.a. 
 Pérdidas de carga en la tubería enterrada (h tubería enterrada) 
h tubería enterrada = a x Jo x L 
Siendo: 
- a = Factor de inclusión de las pérdidas de carga por elementos singulares, 
para tuberías de PVC, a = 1,15. 
- L = Distancia desde el hidrante del lateral más lejano, al sondeo = 1.485 m 
- Jo = Pérdida de carga por unidad de longitud 
Según la ecuación de Darcy-Weisbach: Jo = (λ/d) x (V2/2g) 
Siendo: 
- λ = Coeficiente de fricción  
λ = f (Re, K/d) 
Número de Reynolds (Re) = (V x d) / ʋ 
- V = Velocidad a la que circula el agua = 1,35 m/s 
- d = diámetro interior = 0,1882 m 
- ʋ = Viscosidad cinemática del agua. A 12ºC es 1,225 x 10-6 m2/s 
Re = (1,35 x 0,1882) / 1,225 x 10-6 = 2,07 x 105 
K/d = Rugosidad absoluta de la tubería/diámetro interior (mm) = 0,02/188,2 
= 1,06 x 10-4 
Como 5000 ≤ Re ≥ 108  y 10-6≤ K/d ≥10-2, podemos aplicar la fórmula de 
Swamee y Jain: 
λ = 1,325 / (ln ((K / 3,7 d) + (5,74 / Re 0,9)))2 =1,325 / (ln ((2,87x10-5)  + (5,74 
/ (2,07x105)0,9)))2 = 0,016 
- d = diámetro interior = 0,1882 m 
- V = Velocidad del agua en el interior = 1,35 m/s 
Jo = (λ/d) x (V2/2g) = (0,016 / 0,1882) x (1,352 / (2 x 9,81)) = 0,0079 
h tubería enterrada = a x Jo x L = 1,15 x 0,0079 x 1485 = 13,5 m.c.a. 
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 Presión de servicio requerida a la salida del sondeo 
Psondeo= Phidrante + h tubería enterrada= 24,72 + 13,5= 38,22 m.c.a. 
 
1.5.3 Presión de servicio requerida por la instalación de bombeo 
En este apartado se calculará la presión (altura manométrica), que ha de proporcionar 
el equipo electrobomba sumergido que se instalará. 
H = Hg + ΔH + h 
Siendo: 
- Hg = Altura geométrica de elevación; es la diferencia de cota entre el nivel 
de agua en el pozo y el hidrante. En nuestro caso 25 m 
- h = Presión de servicio a la salida del sondeo = 38,22 m.c.a. 
- ΔH = Pérdidas de carga en la tubería de elevación 
ΔH = Jo x (L + Leq) 
Siendo: 
L = Longitud tubería de elevación más tubería que comunica con la tubería 
enterrada de PVC = 30 + 10 = 40 m 
Leq = Longitud equivalente de los elementos singulares presentes, 
calculadas utilizando la tabla de “Longitud equivalente de elementos 
singulares” presente en el apartado 1.10.2 de este anejo. 
- Reducción a la salida de la bomba de 8” a 6” = 3 m 
- Curva brusca = 4 m 
- 2 Curvas suaves = 3 x 2 = 6 m 
- Válvula de compuerta = 1 m 
- Filtro de mallas = 4 m en la situación más desfavorable 
Total = 18 m 
Jo = Pérdida de carga por unidad de longitud 
Según la ecuación de Darcy-Weisbach: Jo = (λ/d) x (V2/2g) 
Siendo: 
λ = Coeficiente de fricción  
λ = f (Re, K/d) 
Número de Reynolds (Re) = (V x d) / ʋ 
- V = Velocidad a la que circula el agua = 2,12 m/s 
- d = diámetro interior = 0,150 m 
- ʋ = Viscosidad cinemática del agua. A 12ºC es 1,225 x 10-6 m2/s 
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Re = (2,12 x 0,150) / 1,225 x 10-6 = 2,59 x 105 
K/d = Rugosidad absoluta de la tubería/ diámetro interior (mm) = 0,1/150 = 
6,66 x 10-4 
Como 5000 ≤ Re ≥ 108  y 10-6≤ K/d ≥10-2, podemos aplicar la fórmula de 
Swamee y Jain: 
λ = 1,325 / (ln ((K / 3,7 d) + (5,74 /Re 0,9)))2 =1,325 / (ln ((1,8x10-4)  +(5,74 / 
(2,59x105)0,9)))2 = 0,019 
- d = diámetro interior = 0,150 m 
- V = Velocidad del agua en el interior = 2,12 m/s 
Jo = (λ/d) x (V2/2g) = (0,019 / 0,150) x (2,122 / (2 x 9,81)) = 0,029 
ΔH = Jo x (L +Leq) = 0,029 x (40 + 18)= 1,68 m 
 
Altura manométrica o altura total de elevación (H) 
H = Hg + ΔH + h = 25 + 1,68 + 38,22 = 65 m.c.a. 
Esta es la presión que ha de proporcionar el equipo electrobomba sumergido. 
1.6 DIMENSIONADO DEL GRUPO ELECTROBOMBA 
Para bombear el agua se empleará un grupo electrobomba sumergido, el cual se 
calcula a continuación. 
1.6.1 Elección de la bomba 
La bomba ha de ser capaz de suministrar un caudal de 37,51 l/s, a una altura 
manométrica de 65 m.c.a. 
Con estos dos datos se elige el modelo comercial de la bomba que mejor se 
adapta a nuestras necesidades. Ver “Tabla Modelos de electrobombas” en el apartado 
1.10.3 de este Anejo. 
1.6.2 Potencia útil requerida por la bomba 
Es la potencia requerida a la salida de la bomba.  
Nútil= ϛ x g x H x Q 
Siendo: 
- Nútil = Potencia útil requerida por la bomba (W) 
- ϛ = Densidad del agua = 1000 g/l  
- g = aceleración de la gravedad = 9,81 m2/s 
- H = altura manométrica de elevación = 65 m.c.a. 
- Q = Caudal elevado por la bomba = 0,03751 m3/s 
Nútil = 1000 x 9,81 x 65 x 0,03751 = 23.918 W = 32,5 CV 
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1.6.3 Potencia mecánica al eje 
Es la potencia necesaria a la entrada de la bomba, es decir, la potencia mínima que ha 
de desarrollar el motor a su salida para que la bomba trabaje a pleno rendimiento. 
Neje = Nútil / ᶯb 
Siendo: 
- Neje = Potencia mecánica al eje (W) 
- Nútil = Potencia útil requerida por la bomba: 23.918 W 
- ᶯb = Rendimiento de la bomba: 80 % (Dato del fabricante) 
Neje = 23.918 / 0,80 = 29.898 W = 40,62 CV 
1.6.4 Potencia motor eléctrico de la electrobomba 
La potencia mínima recomendada para el motor: 
Pe = N / ᶯe 
Siendo: 
- Pe = Potencia eléctrica consumida por el motor, en kW. 
- N = Potencia mecánica que requiere la bomba, 29,898 kW. 
- ᶯe = Rendimiento eléctrico del motor. Este valor se obtiene de las tablas 
que ofrece el fabricante: 83,5% en la situación más desfavorable. 
 
Pe = N / ᶯe = 29,898 / 0,835 = 35,80 kW 
Esta potencia es la consumida por el motor para generar una potencia de 29,898 kW. 
Por seguridad se instalará un motor de 37 kW de potencia. 
1.7 GRUPO ELECTRÓGENO NECESARIO PARA LA ELECTROBOMBA 
Debido a la ausencia de corriente eléctrica próxima a la parcela, se dispondrá de un 
grupo electrógeno para suministrar la potencia eléctrica que requiere el motor del 
grupo electrobomba. Este grupo electrógeno se ubicará en el interior de la caseta de 
riego que se construirá. 
Los grupos electrógenos consisten en un conjunto monoblock, compuesto de 
motor de explosión (alimentado por combustible diesel) y un generador de corriente 
alterna, provisto de un cuadro eléctrico. 
En todo este conjunto de máquinas rotativas, eléctricas y de combustión 
acopladas mediante un eje mecánico, se produce una doble conversión de energía: de 
térmica a mecánica y de mecánica a electromecánica. 
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1.7.1 Potencia necesaria en el grupo electrógeno  
La potencia mínima que ha de tener el grupo electrógeno será igual a la potencia del 
motor eléctrico de la electrobomba; Potencia activa necesaria para el grupo 
electrobomba: Pactiva= 37 kW 
Una vez conocida esta, ha de calcularse la potencia aparente necesaria en el 
grupo electrógeno: 
Paparente = Pactiva / factor de potencia 
Siendo el factor de potencia = cos ᵠ = 0,8 
Paparente = 37 / 0,8 = 46,25 kVa 
Considerando esta potencia, y del lado de la seguridad, se elige un grupo 
electrógeno superior,  de 55 kVa, para evitar que su carga de trabajo sea del 100 %. 
1.7.2 Consumo de gasoil del grupo electrógeno  
Teniendo en cuenta que se dispone de un grupo electrógeno de 55 kVa, que ha de 
generar una potencia de 46,25 kVa, la carga de trabajo del grupo electrógeno es del 
84 %. 
Según el fabricante, el grupo electrógeno de 55 kVa (44 kW) presenta un 
consumo en función de la carga de trabajo de: 
Carga de trabajo  Consumo de combustible 
100 %------------------------------13,4 l/h 
  80 %------------------------------11,2 l/h 
Entonces, para una carga de trabajo del 84 %, el consumo de combustible (gasoil) es 
de 11,64 l/h. 
1.8 SECCIÓN DEL CABLE DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIDA  
En este apartado se calcularán las características del cable que va desde el grupo 
electrógeno hasta la electrobomba sumergida, teniendo en cuenta las normas del 
Reglamento Electrónico para Baja Tensión (Aprobado por el RD 842/2002, de 2 de 
Agosto.) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
1.8.1 Cálculo a calentamiento 
Se calcula por la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que se trata de un motor: 
I real = (P x 1,25) / (√3 x V x cosᵠ) 
Siendo: 
- I= intensidad (A) 
- P= Potencia (W)= 37.000 
- V= Tensión nominal (V)= 400 
- cosᵠ = Factor de potencia = 0,80 
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I real = (1,25 x 37000) / (√3 x 400 x 0,8)= 83,45 A 
Esta intensidad no se corresponde con la intensidad de diseño, ya que se han de 
considerar dos coeficientes de corrección. 
I diseño = I real / Coeficientes de corrección 
Los coeficientes de corrección que se han de considerar son: 
- Factor de corrección por temperatura: Se tendrá en cuenta la temperatura 
máxima a la que se encontrará el cable (30 ºC) y el tipo de aislamiento del 
cable: etileno propileno (EPR), recomendado para cables de electrobombas 
sumergidas. Teniendo en cuenta estos parámetros, según la tabla 3, el 
factor de corrección es 1,1. 
Tabla 3: Factor de corrección por temperatura de la intensidad máxima admisible 
Tipo de  
aislamiento 
Temperatura (ºC) 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
PVC 1,40 1,34 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,70 0,57 - - - - 
XLPE y 
EPR 
1,26 1,23 1,19 1,14 1,10 1,05 1,00 0,96 0,90 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,45 
 
- Factor de reducción para agrupamientos de varios circuitos: Este factor 
depende del número de circuitos, en nuestro caso 1 y de la disposición de 
los cables contiguos, en nuestro caso sería una capa única en una 
superficie vertical. Con estos parámetros, según la tabla 4, el factor de 
reducción será 1. 
Tabla 4: Factores de reducción para agrupamiento de varios circuitos o de varios cables 
multiconductores 
Disposición cables 
Contiguos 
Número de circuitos o cables multiconductores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 
Agrupados en la 
superficie 
empotrados o 
embutidos 
1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40 
Capa única sobre 
pared, suelo o 
superficie sin 
perforar 
1,00 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 
Sin reducción 
adicional para más de 
9 circuitos o cables 
multiconductores 
Capa única en el 
techo 
0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 
Capa única en una 
superficie perforada 
vertical u horizontal 
1,00 0.90 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 
Capa única con 
apoyo de bandeja 
escalera o 
abrazaderas 
(Collarines), ETC 
1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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I diseño = I real / Coeficientes de corrección = 83,45 A / (1,1 x 1) = 75,86 A 
Una vez que tenemos la intensidad de diseño tenemos que determinar la 
sección del cable, para ello hay que tener en cuenta que se está diseñando un cable 
multiconductor con conductores de cobres aislados con EPR, que se encuentra al aire 
libre y se trata de un circuito trifásico. Con estas características  y la intensidad de 
diseño de 75,86 A, podemos determinar la sección del cable de la electrobomba según 
la tabla 5. Según esta tabla la sección óptima del cable es de 16 mm2 y admite una 
intensidad máxima de 91 A. 
 
Tabla 5: Intensidades máximas admisibles para cables con conductores de cobre según 
normas UNE. 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 24 / 43 
1.8.2 Comprobación caída de tensión 
Se va a comprobar que con el cable elegido, la caída de tensión es inferior al 5%. 
e = (L x 1,25 P) / (y x S x V) 
Siendo: 
- e = Caída de tensión  
- L = Longitud (m) = 35  
- P = Potencia (W) = 37000 
- y = Conductividad (m/Ω mm2) = Para cobre = 56 m/Ω mm2 a 20 ºC 
- S = Sección de los conductores = 16 mm2 
- V = Tensión nominal (V) = 400  
 
e = (L x 1,25 P) / (y x S x V) = (35 x 1,25 x 37000) / (56 x 16 x 400) = 4,52 
% e = (4,52 / 400) x 100 = 1,13 % 
La caída de tensión es inferior al 5 %, por lo tanto, el cable está bien elegido. 
La designación del cable a emplear es la siguiente: DN-F 0,6/1kV 3 x 16 mm2; 
Cable recomendado para bombas sumergidas, con aislamiento de etileno propileno 
(EPR), cubierta de policloropreno (PCP), con armadura de flejes de acero. La tensión 
nominal del cable es 0,6/1 kV y está constituido por tres conductores aislados de cobre 
de 16 mm2 de diámetro. 
1.9 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN 
1.9.1 Válvula de compuerta 
Se utiliza para poner en funcionamiento tramos de tubería, permitiendo o impidiendo el 
paso del agua. 
Está constituida por un elemento perpendicular al eje de la tubería, el cual se 
desplaza al actuar sobre él un volante de giro. 
Se instalará una a la salida del sondeo. 
1.9.2 Válvula de mariposa 
Es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, 
aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, denominada 
«mariposa o lenteja», que gira 90º sobre un eje para alcanzar la posición de apertura o 
cierre. Son recomendadas para diámetros grandes. 
Se instalará una en cada hidrantes. Es una buena medida de seguridad para si 
se estropea algún hidrante poder seguir regando otra franja de cultivo sin necesidad 
de parar el grupo de bombeo para la reparación del hidrante. 
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1.9.3 Hidrantes 
Se instalarán 6 hidrantes, de 200 mm a 6”, para disponer de tomas de agua en 
superficie. 
1.9.4 Manómetro 
Es un instrumento para medir la presión de los fluidos contenidos en un circuito 
cerrado. 
Se instalará uno a la salida del sondeo para asegurar que la bomba nos está 
dando la presión de trabajo requerida en todo momento. 
1.9.5 Presostato 
Es un sistema de seguridad para impedir grandes o bajas presiones en el sistema. 
Nuestra instalación contará con dos detectores (uno de altas presiones y otro de bajas 
presiones) situados a la salida del sondeo, los cuales, miden de forma continua la 
presión. Cuando la presión está por encima de un valor máximo fijado, o por debajo de 
un valor mínimo fijado de antemano en el presostato, éste para automáticamente el 
grupo electrógeno, actuando sobre una válvula de seguridad, la cual impide el paso de 
gasoil, por lo tanto se para el grupo electrógeno y la bomba. 
1.9.6 Filtro de mallas 
Será necesario instalar un filtro para retener partículas que puedan estar en 
suspensión en el agua y que puedan colapsar los aspersores. En este caso se 
empleará un filtro de mallas, donde el elemento filtrante está constituido por una malla 
perforada de acero inoxidable, que deja pasar el agua y retiene aquellas partículas 
cuyo tamaño sea mayor al de paso de las ranuras (80 micras). 
La limpieza de este filtro se realizará de forma periódica sacando y limpiando el 
cartucho que porta la malla. Para saber cuándo realizar la limpieza, este filtro contará 
con dos tomas de manómetro, a la entrada y a la salida, de conexión rápida, que 
permitan medir las pérdidas de carga y saber el momento en el que deben limpiarse 
los filtros. Se recomienda limpiar el filtro antes de que la diferencia de presión sea de 4 
m.c.a. 
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1.10 TABLAS 
1.10.1 Tabla de características de las boquillas 
Esta tabla ha sido empleada para la elección de la boquilla 
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1.10.2 Tabla de longitudes equivalentes de elementos singulares 
Tabla empleada para determinar longitudes equivalentes de elementos singulares 
presentes en la instalación de riego a la hora de calcular las pérdidas de carga. 
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1.10.3 Tabla modelos de electrobombas 
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1.10.4 Tabla dimensiones electrobomba elegida 
 
 
Tipo 
Diámetro 
max 
Peso A B C D E F G 
(mm) Kg (mm) 
E8p135/4c+MAC850 203 227 2104,5 1010,5 1094 192 191 G8” 193,5 
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2 Ingeniería de las edificaciones 
2.1 INTRODUCCIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Se proyecta la construcción de una caseta de riego en la parcela número 2 del 
polígono 22, del término municipal de Valladolid, ya que es donde se encuentra la 
perforación que suministrará el agua a toda la red de riego calculada en los apartados 
anteriores. 
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
El objetivo del presente proyecto, desde el punto de vista de la Ingeniería de la 
Edificación, es conseguir una estructura (Caseta de riego), que albergue el grupo 
electrógeno, el depósito de gasoil y los elementos de regulación y control de la red de 
riego.  
La superficie exterior de la obra será de 20 m2 (5 x 4 m) y la superficie útil 
interior, será de 16,56 m2 (4,6 x 3,6 m), suficiente para albergar los elementos 
descritos anteriormente, dejando espacio suficiente para el acceso de personas para 
las tareas de mantenimiento y puesta en marcha del sistema de riego. 
Para la construcción de esta caseta de riego se han buscado los materiales más 
apropiados en cada situación, de modo que tengan una gran versatilidad, simplicidad 
de trabajo y que sean materiales normalizados, de fácil adquisición y resistentes. Esto 
nos proporciona unas adecuadas relaciones entre economía, tiempo de ejecución y 
otra serie de factores que conducen a un acabado constructivo adecuado y eficaz. 
El cerramiento se realizará con bloques de hormigón ya que ofrecen una serie de 
ventajas muy importantes frente a otros materiales; hay que destacar el gran 
rendimiento constructivo que se alcanza, lo que se traduce en un importante ahorro en 
el presupuesto. No obstante, presentan una gran resistencia y durabilidad, ofreciendo 
una buena protección frente al agua ya que son piezas hidrofugadas que presentan 
una baja absorción por capilaridad. 
La cubierta será de panel sándwich, la cual ofrecerá un buen aislamiento 
térmico, impidiendo que se alcancen temperaturas elevadas en el interior de la 
construcción, siendo este un factor muy importante ya que en el interior se dispone de 
un depósito de combustible. No obstante, el panel sándwich permite una rápida y 
sencilla instalación. 
Las correas irán dispuestas directamente sobre el cerramiento de bloques 
hormigón mediante sujeción por ganchos. Esta opción se considera la más acertada 
ya que evita realizar un zuncho perimetral de acero o de hormigón o un rebaje en los 
bloques y ofrece una resistencia óptima. El material de estas será acero laminado S-
275 y el perfil IPE 120, calculado para soportar las cargas previstas. 
2.2.1 Estructura 
La estructura proyectada consiste en un cerramiento con bloques de hormigón de 
medidas 40 x 20 x 20 cm, sobre los que van dispuestos cinco correas metálicas de 
acero laminado S 275, en perfiles IPE 120, con una separación de 0,95 m entre ellas. 
El tipo de fijación de las correas es mediante fijación por gancho.  
La cubierta presenta una inclinación del 10 % a un agua. El material de esta será 
panel sándwich de doble chapa metálica prelacada, de 0,7 mm cada una, con una 
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plancha de fibra de vidrio intermedia de 80 mm de espesor. Presenta una altura a 
cumbrera de 3,11 m y una altura a alero de 2,71 m. 
La solera estará formada por una capa de 15 cm de espesor de encachado de 
piedra caliza perfectamente compactada, a la que posteriormente se le añadirá una 
capa de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor. 
En cuanto a la carpintería, la estructura presenta en la fachada N, una puerta 
doble de chapa lisa de 2 x 2,1 m. Tanto la fachada E, como la W, presenta una 
ventana de 1,40 x 1 m, protegida por una verja de 1,6 x 1,4 m construida con redondos 
de acero lisos de 10 mm de diámetro y separados entre sí 20 cm verticalmente y 60 
cm horizontalmente.  
2.2.2 Cimentación 
La cimentación estará constituida por una viga riostra perimetral de 0,40 x 0,50 m de 
hormigón armado HA-25/P/20/IIa con una armadura de 4Ø12 eØ8 c 25. 
Toda la viga dispondrá de una capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, de 10 
cm de espesor. 
2.2.3 Método de cálculo 
Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08. 
 
 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
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superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
Acero laminado  
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para 
la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y 
sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
Muros de fábrica de bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de bloques de hormigón, 
se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los 
bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
2.2.4 Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
El análisis de esfuerzos se efectúa siguiendo las hipótesis habituales de la 
Resistencia de Materiales, considerando las deformaciones producidas por: 
- Momentos flectores 
- Esfuerzos axiles 
El método de cálculo seguido es el del equilibrio, formando la matriz de rigidez 
de la estructura, y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que da los 
corrimientos de nudos para las hipótesis de cargas. Tras la determinación de 
esfuerzos, procede a comprobar tensiones o a seleccionarlas automáticamente de 
acuerdo con la norma CTE. Esta selección se realiza mediante un proceso iterativo de 
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cálculo, en el que cada vez que emplea nuevos perfiles, repite el cálculo de esfuerzos, 
hasta que logra optimizar la estructura. La salida de resultados incluye una serie de 
opciones, como son desplazamientos de los nudos, esfuerzos en barras, reacciones, 
tensiones máximas que se generan en cada barra junto con el perfil requerido si se ha 
efectuado el dimensionamiento de modo automático, y cálculo optimizado de placas 
de anclaje y zapatas. 
El programa suministra: 
- Datos introducidos 
- Desplazamiento de nudos 
- Esfuerzo de nudos sobre las barras (axil, cortante y flector) para cada hipótesis 
de carga 
- Reacciones en los apoyos y resultado de las combinaciones de hipótesis de 
carga 
- Comprobación del equilibrio de nudos libres 
- Dimensionamiento o comprobación de barras con las máximas tensiones 
- Cuadro de barras 
- Autodimensionamiento optimizado de placas de anclaje y zapatas 
- Mediciones 
- Dibujo esquemático de la estructura 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en los 
siguientes cuadros: 
2.3.1 Hormigón armado 
 Hormigones 
Tabla 6: Características del hormigón utilizado 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la obra 
Cimentaci
ón 
Soportes 
(Comprimidos) 
Forjados 
(Flectados) 
Otros 
Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-08) CEM I/32.5 N     
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 
500/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) II A     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 
 Acero en barras 
 
Tabla 7: Características del acero en barras 
 
Toda la 
obra 
Designación B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
434.78 
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 Acero en mallazos 
Tabla 8: Características del acero en mallazos 
 
Toda la 
obra 
Designación B-500-T 
Límite Elástico (kp/cm2) 500 
 
 Ejecución 
Tabla 9: Ejecución 
 
Toda la 
obra 
A. Nivel de Control previsto Normal 
B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.35/1.5 
 
 
2.3.2 Aceros laminados 
Tabla 10: Características acero laminado 
 
Toda la 
obra 
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S275 
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275 
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275 
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275 
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2.3.3 Uniones entre elementos 
Tabla 11: Tipos de uniones entre elementos 
 
Toda la 
obra 
Sistema y 
Designación 
Soldaduras  
Tornillos Ordinarios A-4t 
Tornillos Calibrados A-4t 
Tornillo de Alta 
Resist. 
A-10t 
Roblones  
Pernos o Tornillos de 
Anclaje 
B-400-S 
 
2.3.4 Muros de fábrica 
Se emplearán bloques de hormigón, para el cerramiento de la obra, con unas 
dimensiones de 40 x 20 x 20 cm. 
2.3.5 Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en 
el capitulo 12 del CTE SE-A 
2.3.6 Distorsion angular y deformaciones admisibles 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, 
artículo 2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento 
máximo admisible de: 50 mm en terrenos sin cohesión y de 75 mm en terrenos 
coherentes.  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 
4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo 
con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, 
vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso 
constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo 
a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de 
fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 
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En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
 
Tabla 12: Flechas máximas para elementos de Hormigón Armado y Acero 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 
Tabiques frágileso pavimentos 
rígidos sin juntas 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa:  /L<1/300 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
Tabla 13: Desplazamientos horizontales 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
  /H<1/500 
 
2.4 Acciones adoptadas en el cálculo 
2.4.1 Acciones gravitatorias 
2.4.1.1 CARGAS SUPERFICIALES 
Pavimentos y revestimientos 
Tabla 14: Cargas en pavimentos y revestimientos 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2,5 
Sobrecarga de tabiquería 
Tabla 15: Sobrecarga de tabiquería 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1,5 
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Sobrecarga de uso 
Tabla 16: Sobrecarga de uso 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
Sobrecarga de nieve 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0,543 
 
2.4.1.2 CARGAS LINEALES 
Peso propio de las fachadas 
Tabla 17: Peso propio fachadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
 
Peso propio de las particiones pesadas 
Tabla 18: Peso propio particiones pesadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 6 
 
 
2.4.2 Acciones del viento 
2.4.2.1 ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
Altura de coronación: 3,1 m 
2.4.2.2 GRADO DE ASPEREZA 
Grado de aspereza III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados 
como árboles o construcciones pequeñas. 
2.4.2.3 PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
Presión dinámica del viento: 0,42 kN/m2, considerando que el proyecto se ubica en la 
zona eólica A (CTE DB-SE-AE) 
2.4.2.4  ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
Zona eólica A: 26 m/s  
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2.4.3 Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Valladolid, no se consideran las 
acciones sísmicas. 
2.4.4 Combinaciones de acciones consideradas 
2.4.4.1 HORMIGÓN ARMADO 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función 
de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
3 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
4 Situaciones no sísmicas 
 
5 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 
1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 40 / 43 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
6 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
7 Situaciones no sísmicas 
 
8 Situaciones sísmicas 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)   
  
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable 
Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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8.1.1.1 ACERO LAMINADO 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
Situaciones no sísmicas 
 
Situaciones sísmicas 
 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)   
  
 
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable 
Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente 
(G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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8.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
A continuación se presentan los listados de la estructura; correas de acero, calculadas 
mediante el programa informático Metalpla XE. 
Datos Generales  
  
    
Número de hipótesis de carga 
.................................................................
................... 
6 
  Número de combinación de hipótesis 
.................................................................
................... 
11 
  Material 
.................................................................
................... 
Acero S-275 
  
Se incluye el peso propio de la 
estructura 
.................................................................
................... 
Sí 
  Método de cálculo 
.................................................................
................... 
Segundo Orden 
 
Hipótesis de carga  
  Nú
m. 
 Descripción  Categoría  Duración  
    
1  Permanente  Permanente  No procede 
    
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles 
para mantenimiento 
No procede 
   
 
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel 
del mar 
No procede 
    
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede 
    
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede 
    
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede 
Combinación de hipótesis 
 
Tabla 19: Combinación de hipótesis 
 
 
 VALOR HIPÓTESIS   
COMBINACION 1 2 4 5 3 6 
1 1,35      
2 1,35 1,50     
3 1,35  1,50    
4 1,35   1,50   
5 1,35  0,90  1,50  
6 1,35   0,90 1,50  
7 1,35  1,50  0,75  
8 1,35   1,50 0,75  
9 1,35    0,75 1,50 
10 0,80  1,50    
11 0,80   1,50   
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Cálculo de las correas 
 
CARGA PERMANENTE: 0,1 kN/m²/Cubierta. Duración permanente 
CARGA MANTENIMIENTO: 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
CARGA NIEVE: 0,543 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta 
VIENTO PRESION MAYOR: 0 kN/m²/Cubierta. Duración corta 
VIENTO SUCCION MAYOR: 0,622 kN/m²/Cubierta. Duración corta 
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO: 1 kN. Duración corta 
 
MATERIAL CORREAS : Acero S-275 
SECCION : IPE 120 
PENDIENTE FALDON: 10 %  Equiv. a 6 º 
SEPARACION CORREAS : 0,95 m. 
POSICION CORREAS : Normal al faldón 
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA 
 
LUZ DEL VANO : 5 m. 
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 1 
ALTITUD TOPOGRAFICA : 843 
 
 
Tension(1) = 3992998,9 / 60800 + 0 / 12900 = 65,67 N/mm² 
indice = (65,67 / (275 / 1,05)) = 0,25 
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante 
Este índice se corresponde con  :Carga mantenimiento uniforme 
 
 
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (1) = 10,63 mm. 
Admisible = 16,67 mm. 
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante 
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (1) = 5,06 mm. 
Admisible = 16,67 mm. 
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento 
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante 
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1 Instalación eléctrica 
La caseta de riego contará con una instalación eléctrica sencilla, con el fin de disponer 
de iluminación en el interior de ella. 
La instalación se realizará según las normas del Reglamento Electrotécnico para  
Baja Tensión aprobado por el RD 842/2002, de 2 de Agosto. 
Se utilizará la batería del grupo electrógeno presente en la caseta de riego para 
alimentar a un convertidor de corriente, el cual transformará la corriente continua 
proveniente de la batería, en corriente alterna, pasando de 12 a 230 V. Este sistema 
nos permitirá instalar dos bombillas de 60 W, a 230 V. 
El interruptor se dispondrá próximo a la puerta de entrada. 
Esta instalación se ha diseñado para poder disponer de iluminación sin 
necesidad de que el grupo electrógeno este en marcha, ya que la luz artificial, se 
requiere principalmente para poder arrancar este grupo electrógeno en ausencia de 
luz natural.  
2 Instalación de protección contra incendios 
Con relación a la instalación de protección contra incendios, se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico, Seguridad en 
caso de Incendio (CTE DB-SI) y el Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
considerando las modificaciones establecidas por el Real Decreto 560/2010, de 7 de 
Mayo.  
Según la legislación vigente, teniendo en cuenta las características de esta 
edificación, será necesario instalar 1 extintor de polvo químico ABC, polivalente, 
antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 9 kg, de agente extintor.  La presencia del extintor 
se señalizará mediante una señal de tamaño 210 x 210 mm que cumple con la norma 
UNE 23033-1. 
Según el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios vigente, el 
emplazamiento del extintor permitirá que sea fácilmente visible y accesible, estará 
situado próximo a los puntos donde se estime mayor riesgo de incendio, a ser posible 
próximo a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 
parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como 
máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. En nuestro caso se instalará próximo a la 
puerta de salida a una altura de 1,5 m. 
El mantenimiento del extintor será realizado por el personal de una empresa 
autorizada. Cada tres meses como máximo, se comprobará la accesibilidad, 
señalización y buen estado aparente de conservación así como la presión del equipo. 
Cada doce meses, se realizará una nueva comprobación de la presión y una 
inspección ocular del estado de la manguera, boquilla, válvulas y partes mecánicas. 
Dichas visitas se registrarán en tarjetas unidas al extintor. 
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1 Introducción 
1.1 OBJETO DE ESTE INFORME 
El objeto principal de una evaluación de impacto ambiental es identificar, predecir, 
interpretar, comunicar y prevenir cuales van a ser las repercusiones de un proyecto 
sobre el medio ambiente.  
1.2 MARCO LEGAL 
Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental. 
1.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
Según el anexo II de la ley anteriormente mencionada, este proyecto estará sometido 
a una evaluación ambiental simplificada, ya que supera las 10 hectáreas de 
transformación a regadío. 
2 Informe ambiental 
2.1 INTRODUCCIÓN 
El informe ambiental es el documento en el que se valora de forma sencilla y 
cualitativamente, la incidencia de un plan o proyecto sobre el medio ambiente. 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACTIVIDADES 
2.2.1 Localización y descripción del proyecto 
Se pretenden transformar en regadío las parcelas nº 2, 3, 4, 5 y 6 del polígono nº 22, 
del término municipal de Valladolid. Se aprovechará la perforación y el sistema de 
riego existente en la parcela nº 2, del mismo polígono.  
Para este proyecto será necesario instalar una red de riego enterrada y construir 
una caseta de riego que alberge un grupo electrógeno generador de corriente. 
2.2.2 Breve descripción del medio físico y natural 
La zona de ubicación del proyecto pertenece a la comarca Montes Torozos, en la cual 
predominan los cultivos cerealistas de secano, apareciendo también, cultivos de 
regadío, donde la remolacha y el maíz constituyen las principales especies explotadas. 
En cuanto al terreno, predominan los suelos de textura franco-arenosa.  
El clima es de tipo mediterráneo templado, caracterizado por inviernos muy fríos 
con heladas muy frecuentes y veranos calurosos. Las precipitaciones son escasas y 
se concentran principalmente en otoño e invierno.  
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2.2.3 Acciones del proyecto 
a) Fase de ejecución 
- Movimiento de tierras: 
- Retirada de la capa vegetal 
- Excavación zanjas 
- Relleno zanjas; una vez instaladas las tuberías 
- Instalaciones para el regadío 
- Infraestructuras asociadas al regadío: Caseta de riego, red de riego, 
hidrantes. 
b) Fase de explotación 
- Explotación de las parcelas en regadío 
- Extracción de agua 
c) Fase de abandono 
- Abandono de las infraestructuras realizadas 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 Identificación de impactos 
Los impactos más destacados son: 
a) Fase de ejecución 
- Erosión del suelo 
- Creación de empleo 
b) Fase de explotación 
- Pérdida de calidad fisicoquímica y biológica del agua 
- Descenso del recurso agua subterránea 
- Erosión del suelo 
- Contaminación del suelo 
- Creación de empleo 
c) Fase de abandono 
- Deterioro del paisaje 
 
 Metodología de valoración 
Para cada uno de los impactos identificados se ha valorado su magnitud a través de 
los siguientes atributos de caracterización: Signo, Intensidad, Extensión, Momento, 
Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad y 
Recuperabilidad. A través de estos, se realiza una valoración cualitativa. 
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El valor del impacto (Importancia del impacto, IMP), viene representado por un 
número que se deduce en función del valor asignado a los atributos considerados 
según la fórmula propuesta por Conesa Fdez.-Vitoria (1995), de amplia aplicación en 
proyectos pertenecientes al ámbito agrario. 
Tabla 1: Criterios de valoración según conesa 
SIGNO (SIG) 
 
Beneficioso + 
Perjudicial - 
INTENSIDAD (IN) 
Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 
Total 12 
EXTENSIÓN (EX) 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 
Crítico (+4) 
MOMENTO (M0) 
Largo plazo 1  
Medio plazo 2 
Inmediato 4 
Crítico (+4) 
PERSISTENCIA (PE) 
Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 
REVERSIBILIDAD (RV) 
Corto plazo 1 
Medio plazo 2 
Irreversibilidad 4 
SINERGIA (SI) 
Sin sinergia 1 
Sinérgico 2 
Con sinergia 4 
ACUMULACIÓN (AC) 
Simple 1 
Acumulativa 4 
EFECTO (EF) 
Indirecto 2 
Directo 4 
PERIODICIDAD 
(PR) 
Irregular 1 
Periódico 2 
Continuo 4 
RECUPERABILIDAD (RC) 
Inmediato 1 
A medio plazo 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable 8 
IMPORTANCIA(IMP) 
I=+(3I+2EX+MO+PE+RV+AC+EF+P
R+MC) 
Incidencia =IM-Immin/IMmax-IMmin 
IM = importancia de cada uno de los impactos. 
IM min = importancia mínima.(13) 
IM máx = importancia máxima.(100) 
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea 
de acuerdo con el Reglamento, compatibles. Los impactos moderados presentan una 
importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre los 
valores de 50 y 70  y críticos por valores superiores a 75. 
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 Valoración impactos 
A continuación se valoran los impactos asociados al proyecto que se consideran más relevantes, según el método anteriormente descrito. 
Tabla 2: Valoración de impactos 
FACTORES IMPACTOS Signo IN EX MO PE RV RC SI AC EF PR IMP Valoración 
Agua Pérdida de calidad físico-química y biológica del agua - 4 4 1 2 2 2 2 4 4 2 -39 Moderado 
Agua Descenso del recurso agua subterránea - 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 -40 Moderado 
Suelo Erosión del suelo - 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 -49 Moderado 
Suelo Contaminación del suelo - 4 2 1 2 4 4 4 4 4 2 -41 Moderado 
Población Empleo + 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 23 Moderado 
Paisaje Deterioro del paisaje - 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 -35 Moderado 
 
Todos los impactos que puede generar este proyecto se clasifican como moderados. Un impacto moderado es aquél cuya recuperación 
no precisa medidas protectoras o correctoras complejas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales, requiere cierto 
tiempo. 
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2.4 MEDIDAS CORRECTORAS 
Para minimizar el impacto ambiental que se pudiera producir por la ejecución del 
proyecto se van a aplicar las siguientes medidas correctoras. 
Fase de ejecución: 
- Previamente al comienzo de las obras, se procederá a la retirada selectiva 
del sustrato edáfico para su utilización en labores de restauración 
definitivas. Dicho sustrato se acopiara en un montón que no supere los dos 
metros de altura, para garantizar el mantenimiento de sus características 
físicas y químicas esenciales. 
- Se adecuará la construcción al entorno rural en que se ubica, siguiendo 
para ello, las especificaciones que se detallan en el proyecto de 
construcción. Se atenderá a la normativa urbanística vigente. 
- Al finalizar la obra se llevará a cabo una limpieza general de los restos 
generados durante la construcción y se transportarán los residuos a un 
vertedero autorizado. Se restaurará la zona mediante la restitución 
morfológica del terreno y la revegetación de aéreas de acúmulo de 
materiales, procediéndose al laboreo de las zonas compactadas. 
Fase de explotación: 
- Descenso del recurso agua: El ritmo de extracción de agua no superará la 
recarga media anual del acuífero. 
Se han ajustado los riegos a las necesidades hídricas reales de los cultivos, 
eligiendo un coeficiente de uniformidad alto, para que la planta reciba la 
dosis necesaria en el momento oportuno, evitando la extracción inútil de 
agua. 
- Daños a las poblaciones de flora silvestre: Las especies silvestres que se 
encuentran en la zona, son muy comunes, por lo que no se espera causar a 
estas poblaciones un daño apreciable. No obstante con este proyecto se 
realizará una diversificación de 5 cultivos. 
- Aumento de la riqueza de elementos fertilizantes en el suelo: Se calcularán 
las dosis estrictamente necesarias para cada cultivo y se fraccionarán en 
varios aportes evitando que parte del fertilizante no se aproveche y se 
pierda por lixiviación ocasionando la contaminación de los acuíferos. Se 
aplicarán dosis de riego reducidas después del aporte de fertilizantes 
nitrogenados para evitar pérdidas por lixiviación. No obstante, el riego y el 
microclima creado en el suelo favorecerá la acción de los microorganismos 
que se encarguen de mineralizar el pequeño porcentaje de elementos 
fertilizantes sobrantes. 
- Residuos de herbicidas en el suelo: En cultivos de regadío, la concentración 
de herbicidas desciende con relativa rapidez, debido a la descomposición 
por parte de los microorganismos del suelo, que necesitan para trabajar, 
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ciertas condiciones de humedad. Si bien, se aplicarán dosis reducidas en 
los momentos oportunos.   
Fase de abandono: 
- Deterioro del paisaje: Se procederá a la demolición de la infraestructura 
realizada, transportando los residuos generados al vertedero oportuno y 
dejando el terreno en condiciones óptimas.  
 
 
 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 
Fdo.: Javier De Gregorio Parrado 
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1 Introducción 
El objeto del presente anejo es programar el curso de los trabajos a llevar a cabo para 
la construcción de la caseta y la red de riego, calculadas en el Anejo VIII. Ingeniería de 
las obras, del presente proyecto. 
La programación, ejecución y control de las obras, afecta a todos los agentes 
que intervienen en las obras. Sus obligaciones se recogen en la Ley 38/1999, de 
Ordenaciones de la Edificación (BOE nº 266, 6/11/1999), y sus actuaciones vienen 
determinadas por el pliego de condiciones técnicas presentes en este proyecto. 
2 Programación de las obras 
La programación ha de seguir un orden lógico con el fin de que se lleven a cabo 
correctamente las distintas unidades de obra. Para ello, es necesaria una adecuada 
coordinación de las actividades, evitando así que las actuaciones de cada gremio se 
vean perjudicadas. 
A continuación se presentan las unidades de obra requeridas para la ejecución 
del proyecto. A cada unidad se le identificará con una letra mayúscula del abecedario y 
un número, el cual indica el orden en que se realizará dicha actividad, teniendo en 
cuenta que ambas obras (caseta de riego y red de riego) se realizarán al mismo 
tiempo. 
A. Consecución de permisos y licencias 
B. Construcción de caseta de riego 
B.1. Replanteo del terreno 
B.2. Desbroce del terreno 
B.3. Movimiento de tierras  
B.4. Cimentación 
B.5. Cerramiento  
B.6. Estructura; correas 
B.7. Cubierta 
B.8. Solera 
B.9. Carpintería 
B.10. Instalación eléctrica y equipos auxiliares 
C. Instalación de la red de riego 
C.1. Replanteo del terreno 
C.2. Apertura de zanjas  
C.3. Montaje instalación de riego: Colocación de tuberías, instalación de 
hidrantes, piezas especiales, bomba sumergida, válvulas y demás accesorios 
de la red de riego 
C.4. Verificación de la instalación de riego 
C.5. Tapado de zanjas 
D. Recepción definitiva de las obras 
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3 Asignación de tiempos 
La totalidad de las obras proyectadas se realizarán durante el año cero del proyecto y 
estarán concluidas al finalizar dicho año.  
A cada actividad, se le ha asignado un tiempo de ejecución acorde al volumen y 
a la complejidad de la obra. 
Tabla 1: Tiempo requerido para cada unida de de obra 
Actividad 
Duración 
(Días) 
A. Consecución de permisos y licencias 15 
B.  Construcción de caseta de riego 6,9 
B.1. Replanteo del terreno 0,2 
B.2. Desbroce del terreno 0,3 
B.3. Movimiento de tierras  0,5 
B.4. Cimentación 0,5 
B.5. Cerramiento  2,5 
B.6. Estructura; correas 0,4 
B.7. Cubierta 0,6 
B.8. Solera 0,4 
B.9. Carpintería 0,6 
B.10. Instalación eléctrica y equipos auxiliares 0,9 
C.  Instalación de la red de riego 8 
C.1. Replanteo del terreno 0,5 
C.2. Apertura de zanjas  1,5 
C.3. Montaje instalación de riego: Colocación de tuberías, instalación de 
hidrantes, piezas especiales, bomba sumergida, válvulas y demás 
accesorios de la red de riego 
4,0 
C.4. Verificación de la instalación de riego 0,8 
C.5. Tapado de zanjas 1,2 
D. Recepción definitiva de las obras 1 
Teniendo en cuenta que la construcción de la caseta de riego y la instalación de 
la red de riego se realizarán a la vez, el tiempo requerido para la puesta en marcha del 
proyecto es de 24 días, incluyendo el tiempo necesario para la consecución de 
permisos y licencias y el tiempo de recepción definitiva de las obras. 
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4 Diagrama Gantt 
Considerando que la ejecución de las obras comience en Agosto, teniendo en cuenta los fines de semana y festivos, el programa de ejecución 
sería: 
Tabla 2: Diagrama Gantt 
 Mes de Julio (Día) Mes de Agosto (Día) 
Actividades 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A. Consecución de permisos y licencias                             
B. Construcción caseta de riego                             
B.1. Replanteo del terreno                             
B.2. Desbroce del terreno                             
B.3. Movimiento de tierras                             
B.4. Cimentación                             
B.5. Cerramiento                             
B.6. Estructura; Correas                             
B.7. Cubierta                             
B.8. Solera                             
B.9. Carpintería                             
B.10. Instalación eléctrica y equipos aux                             
C. Instalación de la red de riego                             
C.1. Replanteo del terreno                             
C.2. Apertura de zanjas                             
C.3. Montaje instalación de riego                             
C.4. Verificación instalación de riego                             
C.5. Tapado de zanjas                             
D. Recepción definitiva de las obras                             
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5 Asignación de equipos a las actividades 
La asignación de equipos y mano de obra se verá detalladamente en el Documento 5. 
Presupuesto. 
5.1 ASIGNACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS 
Para aquellas actividades de apertura, cierre de zanjas y arranque de la capa 
superficial del terreno, necesitaremos una pala retroexcavadora. Para la descarga del 
material y la colocación de la tubería de elevación del pozo, será necesario un camión 
pluma.  
5.2 ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA 
 Movimiento de tierras 
- Peón ordinario 
 Resto de tareas 
- Oficial de primera 
- Peón especializado 
- Peón ordinario 
El número máximo de operarios en la obra será 4, dos personas trabajando en la 
construcción de la caseta de riego y otros dos en la instalación de la red de riego. 
6 Puesta en marcha del proyecto 
Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo una exhaustiva comprobación del 
perfecto estado y funcionamiento de las distintas instalaciones y equipos introducidos, 
para seguidamente comenzar a preparar el terreno para producir. 
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1 Introducción 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por 
objeto concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los residuos de 
construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) generados durante la ejecución de la 
obra de construcción de la caseta y la red de riego. 
Con el presente estudio se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en particular las siguientes normas, ordenadas según su rango: 
Estatal: 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-02-08) 
Autonómica; Castilla y León 
 Decreto 11/2014, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 
2 Descripción de la obra 
Se proyecta la construcción de una caseta de riego de 20 m2 (5 x 4 m), con 
cerramiento de bloque de hormigón y una red de riego enterrada de tubería de PVC, 
en las parcelas 2, 3, 4, y 5 del Polígono 22, del Término Municipal de Valladolid. 
3 Identificación y estimación de las cantidades a generar de 
cada residuo y tratamiento al que serán sometidos 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) se clasifican en:  
 RCDs Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación, de los movimientos de 
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la excavación. 
 RCDs Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 
de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los 
clasificaremos es los siguientes tipos: 
 RCDs Nivel I: Tierras y materiales pétreos no contaminados. Procedentes de 
los trabajos de movimiento de tierras. 
 RCDs Nivel II de distinta naturaleza: 
- Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero 
etc. 
- No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón, 
yeso, etc. 
- Residuos peligrosos y otros 
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A continuación, se identifican y estiman los residuos que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero. 
 
Tabla 1: Residuos que se generarán en la obra 
Tipo (Código LER y designación) % 
peso 
Peso 
(t) 
Densidad 
(t/m3) 
Volumen 
(m3) 
RCDs 
Nivel I 
Tierra y 
Pétreos de 
la 
excavación 
17 05 04 Tierras y 
piedras 
distintas de las 
especificadas 
en código 17 
05 03 
- 11,31 1,3 8,7 
RCDs 
Nivel 
II 
Naturaleza 
Pétrea 
01 04 08 Arena, grava y 
otros áridos 
15,15 0,05 1,63 0,03 
17 01 01 Hormigón 30,30 0,10 1,50 0,07 
Naturaleza 
No Pétrea 
17 02 01 Madera 27,27 0,09 0,60 0,15 
17 02 03 Plástico 12,12 0,04 0,90 0,04 
20 01 01 Papel 03,03 0,01 0,90 0,01 
17 04 05 Hierro y acero 12,12 0,04 1,50 0,03 
El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de 
proyecto. Por su parte las cantidades de fracciones de RCD Nivel II, se han estimado 
en función de las características propias de la obra.  
 
Tabla 2: Destino y tratamiento de los residuos generados 
Tipo (Código LER y designación) Tratamiento Destino Cantidad 
(t) 
RCDs 
Nivel 
I 
Tierrea y 
Pétreos de 
la 
excavación 
17 05 04 Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
código 17 05 03 
Sin 
tratamiento 
esp. 
Restauración 11,31 
RCDs 
Nivel 
II 
Naturaleza 
Pétrea 
01 04 08 Arena, grava y 
otros áridos 
Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 
0,05 
17 01 01 Hormigón Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 
0,10 
Naturaleza 
No Pétrea 
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,09 
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,04 
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,01 
17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,04 
 
Debido a los escasos volúmenes que se generarán, será el constructor el encargado de llevar a cabo 
la gestión de residuos, no siendo necesario contratar los servicios de una empresa externa. 
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4 Medidas de prevención 
Se establecen una serie de medidas con el fin de reducir al mínimo la cantidad de 
residuos generada. 
4.1 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  
- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 
aparición de excedentes de material al final de la obra.  
- Se requerirá, a las empresas suministradoras, que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes, priorizando aquellos que minimizan los 
mismos.  
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.  
- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización 
en otras obras.  
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada 
uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje 
en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.  
- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra.  
- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como 
los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.  
- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 
puedan imputar a una mala gestión.  
- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 
en los que van a ser colocados para evitar retallos. 
4.2 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA  
- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o 
la ejecución con derroche de material, especialmente de aquellos con mayor 
incidencia en la generación de residuos.  
- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos, por lo que se favorecerá su 
empleo.  
- En la puesta en obra de los materiales, se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen, para evitar 
desperdicio de material.  
- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de 
su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.  
- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller 
frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor 
cantidad de residuos.  
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- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros 
de similares prestaciones no reutilizables.  
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares, propiciando su reutilización en 
el mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento.  
- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos 
de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.  
5 Operaciones de valorización o eliminación 
5.1 TIERRAS EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
Las tierras procedentes del desbroce y limpieza del terreno, así como las tierras 
procedentes de la excavación de las zanjas de cimentación, serán reutilizadas por el 
promotor en la misma finca donde se ejecutará el proyecto.   
El resto de tierras, procedentes de la excavación de las zanjas donde se 
colocará la tubería enterrada, serán reutilizadas para el posterior tapado de las 
mismas. 
5.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL II 
Según establece el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Tabla 3: Cantidades máximas a partir de las cuales se exige separación. 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plásticos 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
 
En esta obra no se superarán las cantidades fijadas en la tabla 3, por lo tanto, no 
será obligatorio gestionar de forma separada los residuos.  
No obstante, se considera oportuno que durante la ejecución de la obra se 
realice una separación de residuos para facilitar su reciclado. 
6 Gestión de Residuos Peligrosos 
En esta obra no se generará ningún residuo considerado peligroso. 
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7 Acciones de formación del personal que intervienen en la 
obra 
El personal contará con la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos (apreciar cantidades y características de los residuos) y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 
deberían ser depositados en vertederos especiales. 
8 Prescripciones técnicas 
En este apartado se detallan las prescripciones técnicas que tienen por objeto: 
1. Reducir (prevenir) los volúmenes de producción de residuos de la obra, 
siguiendo los criterios de prioridad establecidos anteriormente. 
2. Establecer las condiciones de manipulación y almacenamiento de productos, 
materiales de construcción y residuos.  
8.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA Y 
APROVISIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, 
grasas, etc.), siempre en envases retornables del menor tamaño posible. 
 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 
 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 
 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 
 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor 
agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que 
tratarlos como residuos peligrosos). 
 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos, manteniendo los envases 
correctamente cerrados y almacenados.  
 Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 
8.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS 
MATERIAS PRIMAS 
 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar 
nuevas en caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto 
almacenamiento de las sustancias. 
 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas, instalando cubetos o bandejas de 
retención con el fin de minimizar los residuos peligrosos. 
 Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y 
los líquidos combustibles o inflamables han de permanecer en recipientes 
adecuados, en recintos destinados a este fin). 
 Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales. 
Estas zonas estarán alejadas de otras zonas destinadas para el acopio de 
residuos y también estarán alejadas de la circulación. 
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8.3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 
RESIDUOS 
Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, 
dichos residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad 
e higiene. 
8.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA POSESIÓN DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Evitar la eliminación de residuos en caso de poder reutilizarlos en otra obra o 
reciclarlos. 
 Aportar la información requerida por la Consejería competente de la 
Comunidad de Castilla y León. 
8.5 MEDIDAS A APLICAR EN LA GESTIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS 
RESIDUOS 
 Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro 
de los residuos almacenados así como de su transporte, mediante el albarán 
de entrega al vertedero (contendrá el tipo de residuo, la cantidad y el destino). 
 Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos.  
9 Medidas adoptadas para la supervisión y seguimiento de la 
gestión en obra de RCD 
Entre las medidas que se adoptarán para la supervisión y seguimiento de la gestión en 
obra de RCD, se destacan: 
 La existencia de una organización en obra que garantice la segregación en 
fracciones de los distintos RCD, almacenados temporalmente en la obra,  en 
óptimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotará a la obra de 
personal que hará la labor de control, vigilancia y separación. Estas personas 
recibirán la correspondiente información y formación al respecto. 
 Concienciación a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones en 
la correcta gestión de los RCD. 
 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD, en 
las instalaciones autorizadas a tal fin. Para ello se verificará que en los Ticket 
de entrada a la planta de tratamiento figure: cliente, obra, fecha y hora, código 
LER del residuo, cantidad (volumen y peso) y nombre de la instalación. 
 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
Fdo.: Javier De Gregorio Parrado 
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1 Introducción 
Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante R.D. 
314/2006, de 17 de Marzo y modificado por el R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha 
de cumplir lo especificado en los artículo 6 y 7 de la Parte Y, además de lo expresado 
en el Anejo II.    
Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la Obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las 
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los 
siguientes aspectos:   
1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas  
2. El control de la ejecución de la obra  
3. El control de la obra terminada   
Para ello:   
A.  El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones.  
B.  El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra, la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
C.  La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.   
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional 
correspondiente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  
2 Control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas   
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en los edificios proyectados, así como sus 
condiciones de suministro y garantías de calidad. El Director de Ejecución de la Obra 
cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados de calidad, el 
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.   
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:   
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2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS  
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de 
Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados.   
2.2 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 
TÉCNICAS DE IDONEIDAD 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE.  
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  
El Director de Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.   
2.3 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenado por la Dirección Facultativa. La realización de este control se efectuará de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección 
Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
3 Control de ejecución de la obra   
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 
deberá contar con el visto bueno del  Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo, 
para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.   
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Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 
caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.   
En concreto, para:  
3.1 LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.  
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción 
EHE08, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.  
3.2 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.  
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción 
EHE-08, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.  
3.3 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO.  
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control 
prescrito en la Instrucción EHE-08 para los productos que están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido.  
3.4 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  
Dado que el acero deberá disponer del marcado CE, se llevará a cabo el control 
prescrito en el CTE-SE-A para los productos que están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido.  
3.5 OTROS MATERIALES.  
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de 
la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.  
4 Control de la obra terminada   
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, 
así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.   
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación 
de la obra ejecutada.    
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1 Condiciones generales 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Este anejo constituye el conjunto de instrucciones y especificaciones que 
conjuntamente con lo establecido en el pliego de condiciones, normas e instrucciones 
y reglamentos oficiales vigentes, nos permiten realizar un adecuado manejo de la 
explotación, así como obtener los rendimientos previstos y cumplir los fines para los 
que ha sido proyectado. 
1.2 ASPECTOS QUE REGULA 
Los aspectos que regula este apartado, son aquellos que se consideran necesarios 
por tener relación técnica, económica, social o de cualquier índole con la explotación, 
sin cuyo exacto cumplimiento, no se verán satisfechos los objetivos de la misma. 
El no alcanzar dichos objetivos por falta de cumplimiento de las normas, no será 
en absoluto, responsabilidad del proyectista. 
2 Productos empleados 
2.1 SEMILLAS 
 Clases y variedades 
Las semillas empleadas en la siembra serán de las variedades especificadas en el 
Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. También se ha de respetar la dosis de 
siembra que figuran en dicho anejo. 
 Envases y etiquetas 
Las semillas se comprarán envasadas y llevarán una etiqueta en un lugar visible, en la 
que figurarán el nombre del producto, así como el porcentaje de pureza y poder 
germinativo, características específicas y la fecha en que fueron realizadas dichas 
determinaciones. 
Los envases deberán ir cerrados con su correspondiente precinto y certificado 
del instituto de semillas y plantas de vivero, al igual que el correspondiente número 
certificado de registro. 
 Facturas 
En las facturas correspondientes se hará constar todo lo reseñado en la etiqueta y 
deberán ser firmadas por ambas partes de mutuo acuerdo. 
 Garantías 
El vendedor deberá garantizar que el producto se corresponde con las 
especificaciones de la etiqueta. 
 Fraude 
Cuando se sospecha la existencia de un fraude y la importancia de la compra lo 
justifique, se tomarán tres muestras de las semillas, que envasadas en bolsas de 
papel impermeabilizado y una vez cerradas y lacradas, se remitirán: una al laboratorio 
de la Jefatura Agronómica, otra al almacén del vendedor y una tercera al Servicio de 
Defensa contra fraudes. 
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Esta toma de muestra se hará en presencia del vendedor o persona encargada. 
Si el vendedor no estuviera de acuerdo con los análisis de la Jefatura Agronómica, 
tendrá derecho de recurrir al Servicio de Defensa contra fraudes, cuyo dictamen será 
inapelable. Si de este análisis se derivará que la semilla no se corresponde con la 
especie, variedad o poder germinativo o cualquiera de los aspectos descritos en las 
etiquetas, o se hallaran fuera de las tolerancias, se procederá a la devolución de las 
mismas a la casa implicada. 
 Semilla no certificada 
Podrá emplearse, en el caso de los guisantes, semilla procedente de la cosecha 
obtenida en la misma explotación, o en otras distintas, siempre que sean de la misma 
variedad y características descritas, no empleando semillas de más de tres años (R3). 
Queda a juicio del capataz de la finca, la fiabilidad de estas semillas y los 
tratamientos previos que a su juicio fueran necesarios (desinfecciones, limpiezas, etc) 
 Cuaderno de explotación 
Según la normativa vigente (RD 1311/2012), los titulares de las explotaciones 
agrícolas deben registrar todas las prácticas realizadas en los cultivos para poder 
recibir la ayuda de la PAC. En este cuaderno de explotación, existe un apartado donde 
se ha de indicar fecha de siembra, dosis, variedad, tratamiento de la semilla… Se 
realizará este documento en formato digital o en papel y se conservará durante al 
menos 3 años. 
2.2 FERTILIZANTES 
 Definición 
Se consideran como tales, aquellas sustancias naturales o artificiales que suministran 
a la planta elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. 
 Normativa 
Se seguirá la normativa básica en materia de productos fertilizantes, recogida en el 
Real Decreto 506/2013, de 28 de Junio, sobre productos fertilizantes. 
 Composición y pureza 
Los productos empleados han de cumplir la normativa vigente, mencionada 
anteriormente, donde se especifica la composición y pureza de los distintos 
fertilizantes. 
 Riqueza 
La riqueza en elementos nutritivos ha de venir especificada en la siguiente forma: 
- Para abonos nitrogenados: % de N, indicando la proporción que se encuentra 
en forma nítrica, ureica y amoniacal. 
- Para los abonos fosfóricos: % de P2O5 soluble en agua y citrato amónico. 
- Para los abonos potásicos: % K2O. 
En los abonos complejos, la riqueza vendrá determinada por su fórmula de tres 
números, que indican los contenidos porcentuales de Nitrógeno, Anhídrido fosfórico y 
Potasa. 
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 Envases y etiquetas 
En los envases de los fertilizantes que se adquieran envasados, deberá figurar el 
porcentaje de riqueza de cada uno de los elementos fertilizantes. 
Los abonos que posean gran higroscopicidad vendrán en envases especiales y 
no se abrirán hasta el momento de su empleo en la parcela. 
En la etiqueta ha de constar la clase y denominación del abono, peso neto y 
riqueza mínima de cada uno de los elementos fertilizantes o factores útiles. Así como 
la dirección del fabricante o comerciante que lo elabore o manipule. 
 Facturas 
Además de los detalles expuestos en el apartado anterior, deberá figurar en la factura 
el peso total de la partida, número y clase de envases y firma de conformidad por 
ambas partes. 
 Fraude 
Si se sospecha de fraude y la importancia de la partida lo aconseja se tomarán tres 
muestras por un ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola del Servicio de 
Defensa contra fraudes para su posterior análisis. 
 Manejo 
Las mezclas y distribuciones de abono se harán bajo las recomendaciones técnicas 
que corresponden a cada caso, ajustándose siempre a los criterios de incompatibilidad 
de los distintos abonos. 
 Almacenamiento 
El almacenamiento de los abonos se hará siempre de forma que se conserven intactas 
todas sus propiedades y que no contaminen los productos de la explotación 
destinados al consumo animal o humano.  
 Empleo 
Se seguirán las normas en cuanto a dosis recomendadas en el proyecto. Si se realizan 
nuevos análisis de tierra al cabo de unos años y señalan variaciones en los elementos 
nutritivos del suelo, queda facultado el capataz o responsable de la explotación para 
que, conforme a su criterio y al resultado de los análisis del suelo, rectifique las 
fórmulas del abonado, adaptándose a la nueva situación. 
 Cuaderno de explotación 
Para cumplir con la normativa vigente (RD 1311/2012), se rellenará la parte del 
cuaderno destinada a la fertilización, indicando el fertilizante, la dosis, etc. 
2.3 FITOSANITARIOS 
 Normas 
Se cumplirá la normativa vigente recogida en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
Septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 1702/2011, de 18 de Noviembre de inspección periódica de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios. 
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 Asesoramiento 
Según lo establecido en el RD 1311/2012, esta explotación al destinar más de 5 ha al 
cultivo de remolacha, ha de contar con un asesor para la gestión integrada de plagas, 
el cual cumplirá los requisitos presentes en el real decreto mencionado. 
 Cuaderno de explotación 
Según la normativa vigente (RD 1311/2012), los titulares de las explotaciones 
agrícolas deben registrar todos los tratamientos fitosanitarios realizados, rellenando 
una serie de casillas en cuanto a producto, dosis, aplicador, maquinaria… Este 
cuaderno se ha de conservar durante tres años para poder recibir la ayuda de la PAC. 
 Envases y etiquetas 
Los productos fitosanitarios vendrán en los envases precintados y etiquetados según 
el modelo establecido, además de estar diseñados para una buena conservación de 
los productos. 
En la etiqueta figurarán todas las características del producto, número de 
registro, composición química, pureza… así como las instrucciones necesarias para su 
manipulación y todos los peligros que entraña su manipulación. También figurará el 
número del instituto toxicológico por si se produce una intoxicación. 
Los envases vacios se llevarán a los puntos SIGFITO de recogida existentes 
más próximos a la explotación. Es obligatorio que estos envases hayan sido 
enjuagados al menos 3 veces. 
 Facturas 
En la factura de compra deberán ir consignadas todas las características del producto, 
así como la firma de conformidad de ambas partes. 
 Almacenamiento. 
Debe hacerse en locales aislados y exclusivos para este fin, manteniendo los envases 
convenientemente clasificados y aislados del suelo. 
 Transporte 
Para evitar accidentes, el transporte ha de realizarse separado de personas, animales 
y de cualquier otro tipo de productos y nunca fuera de su envase original. 
 Manipulación y aplicación 
Aquellas personas encargadas de manipular y aplicar los productos fitosanitarios 
contarán con el carnet de aplicador nivel básico, como mínimo. 
Los equipos de aplicación que se empleen según el RD 1702/2011, de 
inspección periódica de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, deberán 
haber pasado la correspondiente inspección que garantice su correcto funcionamiento, 
con anterioridad al 26 de Noviembre del 2016. 
Los tratamientos se realizarán en la época y en la forma que se reseña en el 
proyecto, utilizando las dosis y materias activas indicadas. 
A la hora de realizar mezclas se emplearán los instrumentos de medida 
necesarios y se utilizarán los equipos de protección adecuados. 
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Se observará antes de los tratamientos la velocidad del viento, y si puede o no, 
existir peligro de deriva del producto hacia otros cultivos cercanos que puedan quedar 
afectados. 
Los pulverizadores empleados deberán ser lavados perfectamente después de 
cada aplicación. 
 Fraude 
Del mismo modo que en el caso de los fertilizantes, una duda razonable provocará la 
intervención de la Jefatura Agronómica provincial. 
 
3 Otros productos 
3.1 GASÓLEO 
 Normativa 
Se cumplirán todas las normativas que atañen tanto a la instalación como al 
mantenimiento del depósito instalado en la caseta de riego; 
Real Decreto 2085/1994 de 20 de Octubre / Real Decreto 1427/1997 de 15 de 
Septiembre y Real Decreto 1523/1999 de 1 de Octubre por los que se aprueban el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MP-IP03. (Instalaciones para consumo en la propia instalación). 
El depósito que se instalará en la caseta de riego estará fabricado bajo la norma 
UNE 53.432 
El gasóleo a emplear será gasóleo agrícola. 
3.2 PRODUCTOS VARIOS 
Aquellos productos que pudieran ser empleados en la explotación y que no estén 
englobados en ninguno de los grupos descritos anteriormente, habrán de cumplir con 
la normativa vigente al respecto, siendo este aspecto obligación del capataz de la 
explotación. 
 
4 Técnicas de cultivo 
 Labores 
Las labores se efectuaran conforme a lo establecido en Anejo VI. Ingeniería del 
proceso productivo. 
 Modificaciones 
Se faculta al capataz de la explotación para introducir las variaciones que estime 
convenientes, pero sin alterar en lo fundamental los principios que deben guiar la 
explotación. 
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5 Maquinaria 
 Características 
Se empleará la maquinaria descrita en el Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo, 
pudiendo modificar el capataz los aspectos referentes a esta, en el caso de no 
concordar con lo descrito en los anejos. 
 Destino de la maquinaria 
Se empleará en los trabajos relacionados con la explotación de los distintos cultivos. 
 Conservación 
La maquinaría estará resguardada de todo agente externo dentro de las naves de la 
explotación. 
El mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria se realizará en la 
explotación, por parte del personal de esta. 
 Averías 
Las reparaciones leves se realizarán en la propia explotación, por parte del personal 
de esta explotación, que cuenta con mucha experiencia en mecánica. Si se producen 
averías relevantes se solicitarán los servicios de un especialista de la casa 
distribuidora. 
Respecto a la maquinaria alquilada, será la empresa ofertante la que se 
encargue de sus propias averías.  
 Manejo  
El manejo de la maquinaria, en lo referente a su puesta a punto y control de los 
distintos mecanismos, vendrá implícito en los manuales de instrucciones de las 
propias máquinas. 
 Reglamentación 
La maquinaria agrícola presente en la explotación deberá cumplir lo establecido en 
Real Decreto 1013/2009, de 19 de Junio, sobre caracterización y registro de la 
maquinaria agrícola. 
 
6 Mano de obra 
 Generalidades 
Los salarios, contratos, seguridad social,…, se acatarán a la legislación vigente, al 
igual que a los convenios colectivos establecidos. 
 La incumbencia del capataz 
En este caso será uno de los propietarios el que ejerza de capataz de la explotación, 
siendo el encargado de dirigir la explotación y encauzarla según lo establecido en el 
proyecto. Sobre él recaerá la responsabilidad económica y civil en caso de no cumplir 
los requisitos que a él le atañen. 
Tendrá que tener el control sobre todos los elementos que constituyen dicha 
explotación y velar por el buen funcionamiento de esta. 
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 Mano de obra fija 
La mano de obra fija estará formada por los dos propietarios de la explotación más 
otro operario a mayores. Se cumplirá los requisitos con arreglo a la legislación vigente. 
 
7 Medidas de seguridad, higiene y protección general 
7.1 RIESGOS MECÁNICOS, MEDIDAS CORRECTORAS 
A las máquinas empleadas en el presente proyecto, le son de aplicación el reglamento 
de Seguridad de las Maquinas. Se ha de tener en cuenta los riesgos específicos de 
cada máquina y aplicar las medidas de seguridad oportunas, descritas en los 
manuales de uso de las propias máquinas. 
7.2 HIGIENE 
Todo el personal dispondrá periódicamente de ropa de trabajo adecuada a las 
condiciones precisas para las tareas a realizar. Igualmente se utilizará calzado 
adecuado. 
Se dispondrá de taquillas y vestuarios homologados, aseos y duchas en una 
nave perteneciente al promotor. 
Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios dotado con los mínimos elementos 
necesarios, debiendo ser revisado al menos cada tres meses. 
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1 Índices de evaluación 
1.1  VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
Se toma como vida útil del proyecto 15 años, condicionada por la vida útil que le queda 
al pívot lateral ya presente en la explotación, puesto que su reposición, resulta una 
gran inversión que reduciría los flujos de caja y provocaría una caída de la rentabilidad 
del proyecto. 
1.2  PAGO DE LA INVERSIÓN 
El presupuesto de ejecución de este proyecto es de 75.805,21 €, el cual se encuentra 
detallada en el Documento 5. Presupuesto.  
1.3  FLUJOS DE CAJA 
1.3.1 Pagos ordinarios 
1.3.1.1 MAQUINARIA PROPIA 
A continuación se reflejan los pagos anuales de la maquinaria propia, sin incluir mano 
de obra, para el cultivo de las 90,75 ha objeto de la transformación. 
Los costes maquinaria (€/h) se encuentran calculados en el apartado 3.3.3 del 
Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. 
Las horas de trabajo para las 90,75 ha, fueron calculados en el punto 4.3 del 
Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo., Cuadros de utilización de la maquinaria. 
Hay que mencionar que no toda la maquinaria se utiliza para las 90,75 ha ya que se 
encuentra dividida en 5 hojas de cultivo y hay maquinaria que solo se utiliza para un 
cultivo.  
Tabla 1: Costes ordinarios maquinaria propia 
Pago anual maquinaria propia = 8.960 €/año 
Maquinaria 
empleada 
Coste maquinaria 
(€/h) 
Horas de trabajo para 
90,75 ha 
Coste 
maquinaria 
90,75 ha 
(€) 
T 165 CV 31,98 37,19 1.189,34 
T 175 CV 36,85 25,34 934,78 
T 185 CV 38,76 67,95 2.633,74 
Cosechadora cereal 163,85 13,6 2.228,36 
Grada rápida 39,81 3,55 141,33 
Pulverizador 40,58 11,34 460,18 
Abonadora 7,11 12,48 88,73 
Cultivador 7,11 18 127,98 
Sembradora cereal 7,63 5,3 40,44 
Rodillo 20,28 4,04 81,93 
Remolque 9,17 29,37 269,32 
Arado de vertedera 16,47 46,4 764,21 
Total 8.960 
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1.3.1.2 MAQUINARIA ALQUILADA 
Para ejecutar algunas de las actividades del proceso productivo será necesario recurrir 
al alquiler de labores, ya que no se dispone de la maquinaria necesaria. En la 
siguiente tabla se reflejan los costes anuales que conlleva el alquiler de labores en la 
superficie requerida. En cuanto a los precios, se consideran los precios medios de la 
zona.  
La recolección, carga y transporte de la remolacha también se alquila pero no se 
tiene en cuenta en este apartado, ya que está fijado en el contrato de precio de venta. 
 
Tabla 2: Costes ordinarios de las labores alquiladas 
Labor alquilada Precio labor (€/ha) ha Coste (€) 
Siembra remolacha 40 18,15 726 
Siembra maíz 40 18,15 726 
Siembra girasol 33 18,15 599 
Cosecha maíz 100 18,15 1.815 
Cosecha girasol 95 18,15 1.724 
Total 5.590 
 
Pago anual maquinaria alquilada = 5.590 €/año 
 
1.3.1.3 EQUIPOS DE RIEGO 
Se tienen en cuenta los gastos anuales en reparaciones y mantenimiento de estos 
equipos y los costes de los seguros. El seguro que se elegirá será aquel que de 
cobertura a robos, incendio, vuelco del equipo móvil, así como posibles reclamaciones 
impuestas por terceros. 
Coste anual reparaciones y mantenimiento: 400 €/año 
Coste anual seguros: 500 €/año 
Pago anual por reparaciones, mantenimiento y seguros de equipos de riego = 
900 €/año 
 
1.3.1.4 MANO DE OBRA 
 Labores proceso productivo 
Las horas mano de obra requerida para realizar las labores de cada cultivo, se 
encuentran calculadas en el apartado 4.5 del Anejo VI. Ingeniería del proceso 
productivo, para cada cultivo.  
En el precio de mano de obra se incluye seguridad social  e IRPF. 
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Tabla 3: Costes de mano de obra por labores del proceso productivo 
Cultivo 
Remolacha 
(18,15 ha) 
Guisante 
(18,15 ha) 
Trigo 
fuerza 
(18,15 ha) 
Girasol 
(18,15 ha) 
Maíz 
(18,15 ha) 
 
Horas 
mano de 
obra 
requerida 
27 36 34 25 31  
Precio 
mano de 
obra (€/h) 
10 10 10 10 10 Total 
Coste 
mano de 
obra (€) 
270 360 340 250 310 1.460 
 
Pago anual de mano de obra por labores del proceso productivo= 1.460 €/año 
 
 Riego 
Para llevar a cabo la actividad del riego, se requiere de mano de obra para la puesta 
en marcha de los equipos, cambio de posturas, mantenimiento, supervisión del 
correcto funcionamiento y demás tareas. Se estima una necesidad de mano de obra 
de tres horas por riego, incluyendo los tiempos de desplazamiento hasta la parcela.  
El número de riegos que se realizará anualmente a cada cultivo se encuentra 
reflejado en Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo apartado 3.4.5. 
El precio de mano de obra que se considera incluye seguridad social e IRPF. 
En la siguiente tabla se reflejan los costes de mano de obra requerida para el 
riego de cada cultivo. 
Tabla 4: Costes de mano de obra para el riego 
Cultivo 
Remolacha 
(18,15 ha) 
Guisante 
(18,15 ha) 
Trigo fuerza 
(18,15 ha) 
Girasol 
(18,15 ha) 
Maíz 
(18,15 ha) 
 
Nº riegos 24 8 8 12 22  
horas mano 
de obra/riego 
3 3 3 3 3  
horas mano 
de obra 
72 24 24 36 66  
Precio mano 
de obra (€/h) 
10 10 10 10 10 Total 
Coste mano 
de obra riego 
(€) 
720 240 240 360 660 2.220 
 
Pago anual de mano de obra requerida para el riego= 2.220 €/año 
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1.3.1.5 MATERIAS PRIMAS 
Para realizar algunas de las actividades del proceso productivo, se requiere del uso de 
materias primas (resumidas para cada cultivo en el apartado 4.1 del Anejo VI. 
Ingeniería del proceso productivo). 
 Semillas 
Tabla 5: Coste de las semillas 
Semilla Remolacha Guisante 
Trigo 
fuerza 
Girasol Maíz 
Dosis 1,3 ud/ha 220 kg/ha 160 kg/ha 2,16 ud/ha 1,1 ud/ha 
Precio 270 €/ud 0,250 €/t 0,600 €/t 40 €/ud 200 €/ud 
Coste (€/ha) 351 55 96 86,4 220 Total 
Coste 18,15 
ha (€) 
6.370,65 998,25 1.742,4 1568,16 3.993 14.673 
Pago anual semillas= 14.673 €/año 
 
 Fertilizantes 
 
- Remolacha 
Tabla 6: Costes abonado de la remolacha 
Abono Sulfato amónico Sulfato potásico Complejo 8-10-30 NAC 27% 
Dosis kg/ha 550 550 550 445 
Precio €/kg 0,240 0,850 0,420 0,290 
Coste €/ha 132 467,5 231 129,1 Total 
Coste 
18,15 ha(€) 
2395,80 8.485,13 4.192,65 2.343,17 17.417 
 
- Trigo fuerza 
Tabla 7: Costes abonado del trigo fuerza 
Abono Complejo 8-10-30 NAC 27% 
Dosis kg/ha 300 420 
Precio €/kg 0,420 0,290 
Coste €/ha 126 121,8 Total 
Coste 18,15 ha (€) 2.286,90 2.210,67 4.498 
 
- Girasol 
Tabla 8: Costes abonado del girasol 
Abono Sulfato amónico Sulfato potásico Superfosfato potásico 
Dosis kg/ha 330 190 120 
Precio €/kg 0,240 0,850 0,220 
Coste €/ha 79,2 161,5 26,4 Total 
Coste 18,15 ha (€) 1.437,48 2.931,23 479,16 4.848 
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- Maíz 
Tabla 9: Costes abonado del maíz 
Abono Sulfato amónico Complejo 12-10-17 NAC 27% 
Dosis kg/ha 250 600 540 
Precio €/kg 0,240 0,390 0,290 
Coste €/ha 60 234 156,6 Total 
Coste 18,15 ha (€) 1.089,00 4.247,10 2.842,29 8.178 
 
Pago anual fertilizantes= 34.941 €/año 
 
 Fitosanitarios 
 
- Remolacha 
Tabla 10: Costes fitosanitarios para la remolacha 
Remolacha M. activa 
Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
€/ha 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
18,15 ha 
(€) 
1ª 
Aplicación 
Metamitrona 70% 1,5 29 43,5 
93,5 1.697 Cloridazona 65% 
1 
(kg/ha) 
29 
(€/kg) 
29 
Etofumesato 50% 0,75 28 21 
2ª 
Aplicación 
Fenmedifam 16% 1 10 10 
53 962 Metamitrona 70% 1 29 29 
Etofumesato 50% 0,5 28 14 
3ª 
Aplicación 
Fenmedifam 16% 1 10 10 
53 962 Metamitrona 70% 1 29 29 
Etofumesato 50% 0,5 28 14 
4ª 
Aplicación 
Ciproconazol 16% 
+ Trifloxistrobin 
37,5% 
0,3 130 39 39 708 
Total 4.329 
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- Guisante 
Tabla 11: Costes fitosanitarios para el girasol 
 
- Trigo fuerza 
Tabla 12: Costes fitosanitarios para el trigo fuerza 
Trigo 
fuerza 
M. activa 
Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
18,15 ha 
(€) 
1ª 
Aplicación 
Glifosato 
45% 
0,7 6,5 4,55 4,55 83 
2ª 
Aplicación 
Piroxsulam 
6,83% + 
Florasulam 
2,28% p/p 
180 g/ha 0,18 €/g 32,4 
88,9 1.614 
Pinoxaden 
5% 
0,60 90 54 
PG 
supermojante 
0,5 5 2,5 
3ª 
Aplicación 
Ciproconazol 
16% + 
trifloxistrobin 
37,5% 
0,1 130 13 
32,3 586 Tebuconazol 
25% 
0,5 29 14.5 
Lambda-
cihalotrín 
1,5% 
0,3 16 4.8 
Total 2.283 
 
 
 
 
Guisante M. activa 
Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste en 
18,15 ha 
(€) 
1ª 
Aplicación 
Imazamox 1,67 % + 
Pendimetalina 25 % 
2,5  17  42,5 42,5 771 
2ª 
Aplicación 
Deltametrin 2,5 %  0,3  31 9,3 9.3 169 
Total 940 
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- Girasol 
Tabla 13: Costes fitosanitarios para el girasol 
Girasol M. activa 
Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste 
en 18,15 
ha (€) 
1ª 
Aplicación 
Linuron 45% 1 11 11 
21,5 390 
S-Metolacloro 96% 0,5 21 10,5 
Total 390 
- Maíz 
Tabla 14: Costes fitosanitarios para el maíz 
Maíz M. activa 
Dosis 
(l/ha) 
Precio 
(€/l) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
aplicación 
(€/ha) 
Coste 
en 
18,15 
ha (€) 
1ª 
Aplicación 
Mesotriona 4% + 
S-metolacloro 40% 
2,5 14,5 36,25 
61,25 1.112 
S-metolacloro 
31,25% + 
Terbutilazina 
18,75% 
2,5 10 25 
2ª 
Aplicación 
Abamectina 1,8% 1 23 23 23 417 
Total 1.529 
Pago anual fitosanitarios= 9.471 €/año 
 
 Gasoil para el riego 
El gasoil requerido para cada cultivo se encuentra calculado en la tabla 59 del 
apartado 3.4.6 del Anejo VI. Ingeniería del proceso productivo. Se considera un precio 
de gasoil medio, pero puede variar a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Tabla 15: Costes en gasoil para el riego 
Cultivo 
Remolacha 
(18,15 ha) 
Guisante 
(18,15 ha) 
Girasol 
(18,15 ha) 
Trigo fuerza 
(18,15 ha) 
Maíz 
(18,15 ha) 
Gasoil 
requerido 
para el riego 
(l) 
9.842 2.267 5.331 3.003 8.705 
Precio medio 
gasoil (€/l) 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Coste en 
gasoil (€) 
7.874 1.814 4.265 2.403 6.964 
Pago anual gasoil para el riego= 23.320 €/año 
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1.3.1.6 SEGUROS PARA LOS CULTIVOS 
Tabla 16: Costes seguros de los cultivos 
Cultivo Seguro Producción 
asegurada 
(kg/ha) 
Coste seguro 
(€/t 
asegurada) 
Coste 
(€/ha) 
Coste 
18,15 
ha (€) 
Trigo Incendio, pedrisco y 
riesgos 
excepcionales 
7.000 3,8 26,60 483 
Guisante Incendio, pedrisco y 
riesgos 
excepcionales 
4.500 5,7 25,65 466 
Maíz Incendio, pedrisco y 
riesgos 
excepcionales 
11.500 1,48 17,02 309 
Girasol Incendio, pedrisco y 
riesgos 
excepcionales 
3.500 4,51 15,79 287 
Remolacha Pedrisco, no 
nascencia y riesgos 
excepcionales 
110.000 0,47 51,70 938 
    Total 2.483 
En el precio de los seguros ya se han tenido en cuenta las bonificaciones. 
Pago anual seguros para los cultivos = 2.483 €/año 
1.3.1.7 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN RÚSTICA) 
El importe de contribución rústica anual de la superficie en régimen de regadío es de 
15 €/ha, por lo que si consideramos la superficie total de 91,58 ha, el pago anual de 
contribución rústica de regadío es de: 1.374 €/año 
1.3.1.8 RESUMEN PAGOS ORDINARIOS 
Pago anual maquinaria propia = 8.960 €/año 
Pago anual maquinaria alquilada = 5.590 €/año 
Pago anual reparaciones, mantenimiento y seguros de equipos de riego = 900 €/año 
Pago anual de mano de obra por labores del proceso productivo = 1.460 €/año 
Pago anual de mano de obra requerida para el riego = 2.220 €/año 
Pago anual semillas = 14.673 €/año 
Pago anual fertilizantes = 34.941 €/año 
Pago anual fitosanitarios = 9.471 €/año 
Pago anual gasoil para el riego = 23.320 €/año 
Pago anual seguros para los cultivos = 2.483 €/año 
Pago anual de contribución rústica = 1.374 €/año 
En total, los pagos ordinarios anuales que se realizarán del año 1 al año 15, 
ascienden a 105.400 €/año. 
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1.3.2 Pagos extraordinarios 
Se consideran pagos extraordinarios los costes de reposición de la maquinaria y 
equipos de riego. 
1.3.2.1 MAQUINARIA 
En el siguiente apartado se detalla los pagos de reposición de aquella maquinaria cuya 
vida útil termina antes de la finalización del proyecto. El valor de los pagos se 
corresponde con el precio de adquisición de la nueva maquinaria (V0).  
Tabla 17: Pagos extraordinarios por reposición de maquinaria 
Maquinaria V0 (€) Años en la 
explotación 
Vida útil (años) Renovación (año) 
Tractor 165 CV 82.000 2 15 13 
Tractor 185 CV 115.000 5 15 10 
Grada rápida 35.000 2 15 13 
Pulverizador 35.000 1 10 9 
Abonadora 3.000 8 15 7 
Cultivador 7.000 5 15 10 
Sembradora cereal 8.000 10 15 5 
Rodillo 19.000 1 15 14 
Remolque 8.000 9 15 6 
Arado de 
vertedera 
10.000 10 15 5 
 
1.3.2.2 EQUIPO DE RIEGO 
A la hora de realizar la evaluación económica, se ha de considerar el coste que resta 
de la amortización del pívot ya presente, ya que es la inversión que el promotor quiere 
recuperar haciendo este proyecto.  
Teniendo en cuenta que este equipo se adquirió hace 10 años, que su coste fue 
de 88.320 € y que se le estima una vida útil de 25 años, podemos decir que 
actualmente se han amortizado 35.328 €. Por lo tanto, para este proyecto, supondría 
un pago extraordinario de 52.992 € que restan de amortizar. 
1.3.2.3 RESUMEN PAGOS EXTRAORDINARIOS 
Año 1: Equipo de riego = 52.992 € 
Año 5: V0 sembradora cereal + V0 arado vertedera = 18.000 € 
Año 6: V0  remolque = 8.000 € 
Año 7: V0  abonadora = 3.000 € 
Año 9: V0  pulverizador = 35.000 € 
Año 10: V0 cultivador + tractor 185 CV = 122.000 € 
Año 13: V0 grada rápida + V0 tractor 165 CV = 117.000 € 
Año 14: V0 rodillo = 19.000 € 
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1.3.3 Cobros ordinarios 
1.3.3.1 VENTA DE COSECHAS 
Los precios de venta que se han considerado son precios medios, si bien hay que 
destacar las frecuentes oscilaciones de precios en el sector agrícola, las cuales se 
tendrán en cuenta en el análisis de sensibilidad que aparecerá al final de este anejo. 
En el precio de venta de la remolacha está incluido la recolección, carga y 
transporte a fábrica, así como el canon de producción, la compensación por pulpa y 
los descuentos medios por impurezas. 
Tabla 18: Cobros ordinarios venta de cosechas 
Cultivos Producción (kg/ha) Superficie (ha) Precio (€/kg) Cobros (€) 
Remolacha 110.000 18,15 0,0278 55.503 
Guisante 4.500 18,15 0,25 20.419 
Trigo fuerza 7.000 18,15 0,25 31.763 
Girasol 3.500 18,15 0,38 24.140 
Maíz 11.500 18,15 0,17 35.483 
   Total 167.308 
 
Cobros anuales venta de cosechas: 167.308 €/año 
1.3.3.2 AYUDAS EUROPEAS  
Actualmente nos encontramos en una situación de mucha incertidumbre en cuanto al 
futuro de las ayudas de la PAC. Las previsiones que establece el gobierno de cara a la 
PAC 2015-2020 son las siguientes: 
Desaparecerán los derechos de pago único actuales y se sustituirán por 
derechos de pagos básicos. Además de los derechos de pago básico, existen otros 
pagos complementarios; Pago verde o greening, se recibirá esta ayuda si se realizan 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Diversificación de 
cultivos, mantenimiento de pastos y contar con superficie de interés ecológico). 
Ayudas asociadas, destinadas a cultivos estratégicos y beneficiosos, entre ellos la 
remolacha y los cultivos proteicos, que son los que nos atañan en nuestro proyecto. 
También existe otro pago complementario para jóvenes agricultores. 
En este proyecto se tendrá en cuenta las previsiones que establece el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de cara al importe de las 
mismas: 
- Pago básico: En este caso se corresponde con el pago único que actualmente 
recibía el promotor por cada hectárea, que asciende a 130 €/ha 
- Pago verde: Se cumplirán los requisitos necesarios para recibir esta ayuda ya 
que en esta explotación se realizan rotaciones de 5 cultivos y destina más del 
5% de su superficie, a superficie de interés ecológico (bosquetes, barbechos, 
cultivos fijadores de nitrógeno…). Se prevé que esta ayuda sea de 50 €/ha. 
- Ayudas acopladas: En la situación transformada los cultivos que recibirán 
ayudas acopladas serán la remolacha; 450 €/ha, el guisante; 60 €/ha y el 
girasol: 40 €/ha.  
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Estos tres pagos son muy inciertos ya que pueden variar a lo largo de la vida útil 
del proyecto. El análisis de sensibilidad que se presenta al final del anejo tendrá en 
cuenta esta incertidumbre. 
Con estos datos se estima, si se cumple lo previsto, que esta explotación recibirá 
en concepto de ayudas de la PAC: 
- Pago básico: 130 €/ha x 91,58 ha = 11.905,4 
- Pago verde: 50 €/ha x 91,58 ha = 4.579 
- Ayudas acopladas:  Remolacha: 450 €/ha x 18,15 ha = 8.167,5 € 
Guisante: 60 €/ha x 18,15 ha = 1.089 € 
Girasol: 40 €/ha x 18,15 ha = 726 € 
 
Cobros anuales por ayudas europeas: 26.467 €/año 
1.3.3.3 RESUMEN COBROS ORDINARIOS 
Cobros anuales por venta de cosechas: 167.308 €/año 
Cobros anuales por ayudas europeas: 26.467 €/año 
En total, los cobros ordinarios anuales que se realizarán del año 1 al año 15, 
ascienden a 193.775 € 
 
1.3.4 Cobros extraordinarios 
1.3.4.1 MAQUINARIA 
Se considera el valor residual de la maquinaria al final de su vida útil. 
Tabla 19: Cobros extraordinarios (Vr) de maquinaria 
Maquinaria V0 (€) Vr (€) Años en la 
explotación 
Vida útil 
(años) 
Renovación 
(año) 
Valor año 
15 (€) 
T 165 CV 82.000 16.400 2 15 13 66.420 
T 175 CV 94.000 18.800 0 15 15 18.800 
T 185 CV 115.000 23.000 5 15 10 67.906 
Cosechadora 300.000 60.000 0 15 15 60.000 
Grada rápida 35.000 3.057 2 15 13 28.350 
Pulverizador 35.000 3.057 1 10 9 18.600 
Abonadora 3.000 900 8 15 7 1.291 
Cultivador 7.000 1.000 5 15 10 4.133 
Sembradora 
cereal 
8.000 1.500 10 15 5 2.789 
Rodillo 19.000 1.800 1 15 14 17.100 
Remolque 8.000 2.000 9 15 6 3.099 
Arado de 
vertedera 
10.000 2.500 10 15 5 3.487 
     Total 291.975 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADÍO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 13 / 20 
1.3.4.2 EQUIPOS DE RIEGO 
Se tendrá en cuenta exclusivamente el valor residual del pívot lateral de avance 
frontal, puesto que el resto de equipos carecen de valor residual significativo. 
La vida útil del pívot finalizará el año 15, por lo tanto, ese año se recibirá un pago 
extraordinario de: Vr pívot = 6.333 € 
1.3.4.3 RESUMEN COBROS EXTRAORDINARIOS 
Año 5: Vr sembradora cereal + Vr arado vertedera = 4.000 € 
Año 6: Vr  remolque = 2.000 € 
Año 7: Vr  abonadora = 900 € 
Año 9: Vr  pulverizador = 3.057 € 
Año 10: Vr cultivador + Vr tractor 185 CV = 24.000 € 
Año 13: Vr  grada rápida + Vr tractor 165 CV = 19.457 € 
Año 14: Vr  rodillo = 1.800 € 
Año 15: Vr maquinaria + Vr pívot = 298.308 € 
 
1.3.5 Cuadro resumen de flujos de caja 
En el siguiente cuadro se reflejan los flujos de caja anuales esperados en los 15 años 
de vida útil de este proyecto. También se reflejan los flujos de caja iniciales (situación 
actual), para poder apreciar el incremento del flujo que se obtendrá con este proyecto. 
Tabla 20: Cuadro resumen de flujos de caja 
Año 
Cobros Pagos Flujos 
de caja 
finales 
Flujos 
de caja 
iníciales 
Incremento 
del flujo 
Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 
1 193.775  105.400 52.992 35.383 30.594 4.789 
2 193.775  105.400  88.375 18.787 69.588 
3 193.775  105.400  88.375 26.118 62.257 
4 193.775  105.400  88.375 30.594 57.781 
5 193.775 4.000 105.400 18.000 74.375 5.475 68.900 
6 193.775 2.000 105.400 8.000 82.375 24.594 57.781 
7 193.775 900 105.400 3.000 86.275 16.687 69.588 
8 193.775  105.400  88.375 26.118 62.257 
9 193.775 3.057 105.400 35.000 56.432 -1.349 57.781 
10 193.775 24.000 105.400 122.000 -9.625 -78.543 68.918 
11 193.775  105.400  88.375 30.594 57.781 
12 193.775  105.400  88.375 18.787 69.588 
13 193.775 19.457 105.400 117.000 -9.168 -71.425 62.257 
14 193.775 1.800 105.400 19.000 71.175 13.394 57.781 
15 193.775 298.308 105.400  386.683 317.765 68.918 
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2 Evaluación económica 
Para la evaluación económica de este proyecto vamos a usar el programa de 
economía VALPROIN, con el cual se pretende comprobar la rentabilidad de este 
proyecto. 
A continuación se realiza el análisis de la viabilidad económica para dos 
hipótesis; financiación propia y financiación ajena. 
En ambos casos, los valores económicos que se han considerado son: 
- Inflación: 5 % 
- Incremento de cobros: 2,40 % 
- Incremento de pagos: 4,10 % 
- Tasa de actualización: 5 %, en referencia al interés de la compra en el Tesoro 
de deuda del país a 15 años vista. 
2.1 EVALUACIÓN CON FINANCIACIÓN PROPIA 
2.1.1 Indicadores de rentabilidad 
VAN: El valor actual neto (VAN), representa la ganancia neta generada por el 
proyecto. Se obtiene restando a la suma actualizada de las unidades monetarias que 
devuelve la inversión (flujos de caja), las unidades monetarias que el inversor ha dado 
a la misma. Por lo tanto, es la suma de los flujos de caja actualizados menos la suma 
de los pagos de la inversión actualizados.  
En esta situación, alcanza un valor de 235.978,93 €. Es positivo y bastante 
elevado.  
TIR: La tasa interna de rendimiento (TIR), es el tipo de interés que resulta de percibir 
las anualidades (flujos de caja) durante los n años de la vida del proyecto por invertir K 
unidades en el momento presente.   
En esta situación es 24,98 %, bastante superior a la tasa de actualización. 
BENEFICIO / INVERSIÓN: La relación beneficio/inversión mide la ganancia neta que 
genera el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se obtiene dividiendo el VAN 
entre el pago de la inversión.  
En nuestro caso es 3,11 
PAY-BACK; Se entiende por plazo de recuperación (pay-bak), el número de años que 
transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados 
se hace exactamente igual a la de los pagos actualizados.  
En nuestro caso el tiempo de recuperación de la inversión es de 5 años. 
Teniendo en cuenta una tasa de actualización del 5 %, el VAN es positivo y 
bastante elevado y el índice TIR, es considerablemente superior a la tasa de 
actualización prevista, por lo tanto podemos decir que se cumplen las condiciones 
necesarias para la viabilidad de este proyecto.  
Los otros dos indicadores, el plazo de recuperación y la relación 
beneficio/inversión, también nos muestran la conveniencia de llevar a cabo este 
proyecto. 
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2.1.2 Análisis de sensibilidad 
En el análisis de sensibilidad expuesto a continuación, se han considerado varios 
valores posibles de los parámetros sujetos a variaciones: 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la inversión: 
Se analizarán variaciones entre un -5,00 % un 5,00 %. 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de caja: Se 
analizarán variaciones entre un -15,00 % un 15,00 %. 
- Años de reducción sobre la vida del proyecto: 3 
- Tasa de actualización para el análisis: 5 % 
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Observando los resultados, se comprueba como en el peor de los casos (mayores 
pagos de inversión, menores flujos de caja y menor vida útil), el proyecto sigue siendo 
rentable para el inversor (VAN positivo = 124.041,72 € y TIR = 18,36 %, superior a la 
tasa de actualización). 
 
Relación entre VAN y Tasa de actualización 
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
                                                 Figura 1: Relación entre Van y Tasa de actualización 
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Figura 2: Valor nominal y valor real de los flujos anuales 
2.2 EVALUACIÓN CON FINANCIACIÓN AJENA 
En este apartado se pretende analizar la viabilidad económica del proyecto con una 
financiación ajena del 50 % del valor de la inversión del proyecto; 37.900 € 
Este crédito tiene un plazo de 5 años con unos intereses del 5,5 % (Valor 
estimado consultando a financieras de la ciudad) y sin años de carencia. 
Al igual que para la financiación propia, se considera una tasa de actualización del 5%, 
en referencia al interés de la compra en el Tesoro de deuda del país a 15 años vista.  
2.2.1 Indicadores de rentabilidad 
VAN: En esta situación, alcanza un valor de 241.008,07 €. Es positivo y elevado.  
TIR: En esta situación es 29,84 %, bastante superior a la tasa de actualización. 
BENEFICIO / INVERSIÓN: En nuestro caso es 5,65 
PAY-BACK: El tiempo de recuperación de la inversión es de 5 años. 
Como se puede observar, para la tasa de actualización considerada, el VAN es 
positivo y el índice TIR es superior a la tasa de actualización considerada, con lo cual 
se demuestra la viabilidad de este proyecto. 
Se puede apreciar un incremento del TIR y el VAN con respecto a la evaluación 
con financiación propia, por lo que se aconseja al promotor financiar la inversión. 
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2.2.2 Análisis de sensibilidad 
Al igual que en el análisis de sensibilidad anterior, se considerarán varios valores 
posibles de los parámetros sujetos a variaciones: 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la inversión: 
Se analizarán variaciones entre un -5,00 % un 5,00 %. 
- Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de caja: Se 
analizarán variaciones entre un -15,00 % un 15,00 %. 
- Años de reducción sobre la vida del proyecto: 3 
- Tasa de actualización para el análisis: 5 % 
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Observando los resultados de este análisis, se comprueba como en el peor de los 
casos (mayores pagos de inversión, menores flujos de caja y menor vida útil), el 
proyecto sigue siendo rentable para el inversor (VAN positivo = 129.070,86 € y TIR = 
21,85 %, superior a la tasa de actualización). 
 
Relación entre VAN y Tasa de actualización 
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                     Figura 4: Valor nominal y valor real de los flujos anuales 
 
2.3 CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se obtienen del presente estudio económico son las siguientes: 
- Una vez estudiadas las dos hipótesis consideradas, se observa que es más 
rentable elegir el sistema de financiación ajena, ya que los índices TIR, VAN y 
relación B/I son superiores que en la hipótesis de financiación propia. Por lo 
tanto, se recomienda al promotor que financie a 5 años la mitad del 
presupuesto de este proyecto. 
- El análisis de sensibilidad, estudiado para ambos casos, demuestra que el 
proyecto es viable incluso en las situaciones más desfavorables. 
- Con este proyecto se incrementarán considerablemente los flujos de caja con 
respecto a la situación actual y por ello podemos afirmar que se alcanzará el 
objetivo principal de este proyecto, que es mejorar la rentabilidad de la 
explotación agrícola. 
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1 Justificación del estudio básico de seguridad y salud  
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece 
en el apartado 2 del Artículo 4, que en los proyectos de obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a 
que en la fase de redacción de proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  
Por lo tanto, hay que comprobar que ninguno de los supuestos recogidos en el 
apartado 1 del artículo 4 se verifiquen en nuestro caso, con el fin de aplicar el apartado 
2 del mismo artículo; lo cual pasamos a verificar: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
PBL = PEM + GG + BI + IVA  
PEM= Presupuesto de ejecución material = 49.721,37 €  
GG= Gastos Generales (13% s/ PEM) = 6.463,78 €  
BI = Beneficio Industrial (6% s/ PEM) = 2.983,28 €  
PBL = PEM + GG + BI+ IVA (21%) = 71.593,80 €  
PEC =71.593,80 < 450.759,08 €.  
Por lo tanto, según este primer supuesto, el Presente Proyecto queda excluido 
de la elaboración de Estudio de Seguridad. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
Plazo de ejecución previsto (PEP) = 8 días laborales.  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 trabajadores  
Por tanto, según el segundo supuesto, el presente proyecto queda excluido de 
la elaboración de Estudio de Seguridad al no verificarse los dos 
condicionantes. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
El número medio de trabajadores en el transcurso de la obra es de 4 personas 
y la duración es de 8 días, por lo que el volumen de mano de obra requerido 
son 32 jornadas. 
Por lo tanto, según el tercer supuesto, el presente Proyecto queda excluido de 
la elaboración de Estudio de Seguridad al no sobrepasarse la limitación 
impuesta de 500 jornadas. 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID. 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 3 / 27 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
El presente proyecto no es una obra  de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas y presas.  
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 
4 del R.D. 1627/1.997 redactamos el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
2 Objeto  
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, durante la 
ejecución de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores.  
Por lo tanto, las indicciones reflejadas en el presente documento servirán para 
dar unas directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa.  
Los objetivos son los siguientes:  
 Garantizar la salud y la integridad física de los trabajadores.  
 Evitas acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de 
medios.  
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad a las personas que interviene en el proceso de ejecución de la 
obras.  
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra.  
 Aplicar técnicas que reduzcan lo más posible los riesgos. 
 
3 Presupuesto de las actuaciones 
En lo que respecta al Presupuesto de Ejecución Material de las medidas adoptadas en 
el presente estudio de Seguridad y Salud, la cantidad asciende a QUINIENTOS 
EUROS (500,00 €), un 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de este proyecto. 
4 Aplicación a la obra objeto del proyecto 
En el caso que nos ocupa, corresponde redactar un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud cuya elaboración corresponde al técnico autor del Proyecto y cuyo titular o 
promotor es Alfredo De Gregorio Ferrero.  
A partir del citado estudio, el que resulte ser el adjudicatario de las obras deberá 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio básico en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.  
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, 
previo informe de la Dirección Facultativa y se acompañará con un LIBRO DE 
INCIDENCIAS que será facilitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos o bien por 
la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
El Libro de Incidencias tendrá como finalidad el control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. Constará de hojas por duplicado y deberá mantenerse siempre en 
la obra en poder de la Dirección Facultativa. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, el Adjudicatario y Subadjudicatario y los trabajadores 
autónomos si los hubiera, los representantes de los trabajadores y técnicos de los 
órganos, especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, en relación con el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud prescritas, la Dirección 
Facultativa estará obligada a remitir, en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realice la obra. Igualmente 
deberá notificar las anotaciones en el Libro al Adjudicatario afectado y a los 
representantes de los trabajadores de este. En caso de riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores, la dirección Facultativa podrá disponer de la 
PARALIZACIÓN de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra, sin perjuicio de 
la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas relativa a cumplimientos 
de plazos y suspensión de obras.  
5 Características de la obra  
5.1 EMPLAZAMIENTO  
El presente proyecto se ubicará en el término municipal de Valladolid, en concreto en 
las parcelas nº 2, 3, 4, 5 y 6 del polígono nº 22. 
5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA  
Las actuaciones planteadas en el proyecto del que forma parte el presente estudio, 
consisten en la instalación de una red enterrada de tubería de PVC para suministro de 
agua a un equipo móvil de riego por aspersión y su conexión a la perforación ya 
existente. También se plantea la construcción de una caseta de riego de 5 m de largo 
por 4 m de acho con una altura a cumbrera de 3,1 m, y una altura a alero de 2,7 m. 
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5.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA  
 
En el montaje de la red de distribución de agua se desarrollan los siguientes trabajos: 
 
- Movimiento de tierras; apertura de zanjas  
- Montaje de tuberías 
- Relleno de zanjas 
 
En la construcción de la caseta de riego se desarrollan los siguientes trabajos: 
 
- Movimiento de tierras  
- Cimentación 
- Albañilería: Cerramiento 
- Estructura  
- Cubierta  
- Carpintería y cerrajería 
5.4 PLAZO DE EJECUCIÓN  
De acuerdo con el programa de trabajo establecido, se prevé que las obras se 
ejecuten en un periodo total de 8 días. 
5.5 NÚMERO DE TRABAJADORES  
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores trabajando simultáneamente en la obra alcanzará la 
cifra de 4 trabajadores. En este número, quedan englobadas todas las personas 
intervinientes en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema 
de contratación. De ellos, no todos han de usar los mismos equipos de protección 
individual, sino que el uso de los mismos dependerá de las tareas y funciones que 
tengan encomendadas.  
5.6 OFICIOS Y UNIDADES ESPECIALES  
5.6.1 Oficios  
- Peón especializado y Oficial de primera, para trabajos de montaje de 
instalaciones de riego, que incluye el manejo de maquinaria y equipos para la 
realización de los trabajos anteriormente expuestos, así como el manejo de 
maquinaria agrícola.  
- Peón especializado en construcción, que incluye el manejo de maquinaria y 
equipos.  
- Peón ordinario. 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID. 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 6 / 27 
5.6.2 Medios auxiliares 
- Andamios (Plataformas) 
- Equipos de protección individual 
5.6.3 Maquinaria y herramientas.  
- Retroexcavadora 
- Camión grúa 
- Pequeña maquinaria auxiliar de obra 
- Herramientas 
5.7 ACCESOS  
El acceso a las obras por parte de la maquinaria y los transportes de material a la 
misma no presentará demasiadas dificultades, puesto que a la zona se puede llegar 
por numerosos caminos existentes, de propiedad municipal, en buen estado de 
conservación. El acceso principal al se realiza desde la carretera Nacional N-601.  
5.8 TOPOGRAFÍA  
La zona afectada por la presente actuación se localiza en una zona de cultivo 
tradicional, de topografía prácticamente llana, con pendientes medias del 1 %. 
Esto implica que el movimiento de la maquinaria, en la fase de ejecución de las 
obras, no presentará grandes dificultades como consecuencia de la topografía natural.  
5.9 CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR  
El clima es de tipo mediterráneo templado, caracterizado por inviernos muy fríos con 
heladas muy frecuentes y veranos calurosos. Las precipitaciones son escasas y se 
concentran principalmente en otoño e invierno.  
Dado que la programación de la obra está prevista para verano, deberá 
contemplarse la posibilidad de días muy calurosos durante el desarrollo de la misma. 
5.10 LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE 
ACCIDENTE  
 
Para la intervención facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá a los 
teléfonos y centros que se indican a continuación:  
- Teléfono Único de Emergencias; Tfno.112  
Los siniestros de daños personales leves o menos graves: 
-  Centro de Salud de Villanubla (Valladolid); Tfno. 983-336 462 
C/ Eusebio Gonzáles Suarez, s/n. C.P. 47610 Villanubla 
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Los siniestros de daños personales graves:  
- Hospital Clínico Universitario de Valladolid; Tfno. 983-420 000 
C/ Avda. Ramón y Cajal s/n C.P 47005 Valladolid 
- Hospital del Río Hortega, Valladolid; Tfno. 983-420 400 
C/ Dulzaina, 2. C.P. 47012 Valladolid  
 
6 Riesgos existentes y medidas preventivas a aplicar 
6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS; APERTURA Y RELLENO DE ZANJAS 
Riesgos detectables más comunes 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos o herramientas en manipulación. 
- Caída de objetos o herramientas desprendidos.  
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Choques y golpes contra objetos móviles de máquinas. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Atropellos o choques con o contra vehículos. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Exposición a agentes químicos (polvo). 
- Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones). 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas, movimientos del terreno, estado de las medianerías etc., con 
el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la 
comunicara el Capataz o el Delegado de Prevención a la Dirección de las 
Obras, tras proceder a desalojar los tajos expuestos al riesgo. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 
un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
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- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 
borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por causas naturales, etc.), se procederá de inmediato a su 
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 
estabilidad de los taludes, cimentaciones colindantes etc. 
- Se señalizará mediante una líneas (en yeso, cal etc.) la distancia de seguridad 
mínima de aproximación, 2 m. al borde del vaciado. 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 m. como mínimo del borde 
de coronación de talud. 
- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 
suponga el riesgo de desprendimientos. 
- Se prohibirá la entrada del personal ajeno a los trabajos que se realicen, así 
como su proximidad a las máquinas en movimiento. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo y estabilidad 
propia. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad. 
- La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 4 m. del borde de la 
excavación. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando mediante zahorras. 
- Las zanjas de cimentación, estarán debidamente señalizadas, para evitar 
caídas del personal al interior. 
- Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,50 m, se entibará el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 
- Correcto mantenimiento de las cabinas de los vehículos de excavación para 
evitar la entrada de polvo en las cabinas. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo clase FF-P1S. 
- Gafas anti-impacto y antipolvo (gafas de policarbonato con ventilación 
indirecta).  
- Peto fluorescente de alta visibilidad. 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero. 
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- Ropa de trabajo. 
- Protectores auditivos. Por razones prácticas y, dado que el ruido se produce al 
aire libre, con un nivel que oscila entre los 70 – 80 dB se proporcionan tapones 
moldeables con pinza de sujeción. 
- Cinturón de seguridad quien emplee maquinaria. 
 
6.2 MONTAJE DE TUBERÍAS  
Riesgos detectables más comunes  
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de las tuberías.  
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de tubos.  
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje en zanja de los tubos.  
- Tropiezos y torceduras al caminar por las zanjas entre o sobre los tubos.  
- Los derivados de las eventuales roturas de tubos durante el montaje.  
- Sobreesfuerzos.  
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel.  
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  
 
Normas o medidas preventivas tipo 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los tubos, 
próximo al lugar de montaje.  
- Los tubos se almacenarán horizontales, evitándose apilar alturas superiores a 
tres elementos. 
- El transporte aéreo de tubos mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas.  
- Los desperdicios de tubos se recogerán en lugar adecuado, sin interferir en el 
tránsito por la obra, para su posterior carga y transporte al vertedero.  
- Los elementos a montar se transportarán al punto de ubicación, suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) de dos puntos distantes 
para evitar desplazamientos no deseados. 
- Queda prohibido el transporte aéreo de tubos en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación «in situ».  
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Equipos de protección individual: 
Estos equipos deben estar homologados. 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o de PVC. de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón porta-herramientas.  
- Faja de protección lumbar  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándose en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
6.3 MONTAJE DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y SISTEMAS 
DE PROCESO  
 
Dentro de este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la recepción, 
colocación en obra y posterior montaje de los elementos, maquinaria y sistemas de 
proceso previstos en las instalaciones.  
 
Riesgos detectables más comunes  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Cortes y golpes por el uso de herramientas manuales (llanas, maletines, etc.).  
- Atrapamientos entre piezas y elementos pesados.  
- Atrapamientos de miembros entre engranajes o poleas.  
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Sobreesfuerzos.  
- Los inherentes a la utilización de la soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte.  
- Pisadas sobre materiales.  
- Quemaduras.  
- Otros. 
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Normas o medidas preventivas tipo  
- El personal encargado del montaje será especialista en la instalación de la 
maquinaria específica.  
- No se procederá a realizar el cuelgue de los cables de las «carracas» portantes 
de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo 
necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de 
soportar el conjunto, bajo la bancada superior.  
- Las plataformas de trabajo móvil (andamios), estarán rodeadas 
perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura, formadas de barra 
pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso 
de descenso brusco.  
- Las plataformas de trabajo se mantendrán siempre libres de recortes y de 
material sobrante, que se irá apilando para que sea eliminado por la cuadrilla 
de limpieza de obra.  
- Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde las plataformas superiores, 
para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores.  
- Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo 
de soldadura.  
- El acopio de piezas, maquinaria, etc., se ubicará en lugar predeterminado para 
ello, para evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso.  
- Los elementos componentes de la maquinaria a instalar, se descargarán 
flejados (o atados) pendientes del gancho de la grúa. Las cargas se 
gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, dirigidos por un 
capataz, se prohíbe guiarlas directamente con las manos, para evitar los 
riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o caída por 
empujón de la misma.   
- Los elementos de gran longitud se descargarán mediante gancho de grúa 
pendientes de balancines indeformables, para evitar los accidentes por 
deslizamiento de la carga.  
- Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, 
distribuidos adecuadamente, de los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de 
instalación.  
- Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose 
inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por 
otras en buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo de la herramienta. 
-  Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros en los 
huecos existentes en las plataformas, para evitar los accidentes por golpes. 
-  La iluminación de las plataformas se instalará en todo su desarrollo. El nivel de 
iluminación en el tajo será de 200 lux. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando 
«portalámparas estancos de seguridad con mango aislante» dotados con rejilla 
protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
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- En la puerta o sobre el hueco que dé acceso a la plataforma de trabajo, se 
instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: 
«PELIGRO, SE PROHÍBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA 
INSTALACIÓN».  
 
Equipos de protección individual 
Si existe homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 
estarán homologadas.  
 
- Casco de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).  
- Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
 
Para el tajo de soldadura además se utilizará;  
- Gafas de soldador (para el ayudante).  
- Yelmo de soldador.  
- Pantalla de soldador de mano.  
- Guantes de cuero.  
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil de cuero. 
 
Se debe tener presente que son de interés al caso, las normas que se dan para 
el montaje de la instalación eléctrica, movimientos de objetos pesados dentro de la 
instalación, andamios colgados, escaleras de mano, máquinas-herramienta manuales, 
soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
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6.4 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA  
Riesgos detectables más comunes  
- Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en 
manipulación. 
- Golpes contra objetos inmóviles 
- Golpes contra objetos móviles 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamientos por y entre objetos 
- Pisadas sobre objetos 
- Electrocución 
- Inhalación de ambientes con polvo 
- Sobre-esfuerzos 
- Estrés térmico 
 
Normas o medidas preventivas tipo  
- Utilizar la herramienta adecuada para trabajo. 
- Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose 
inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por 
otras en buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo de la herramienta. 
- Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. Retirar los objetos 
innecesarios para cada trabajo. Marcar y señalizar los objetos que no puedan 
ser retirados. El puesto de trabajo dispondrá de espacio suficiente, libre de 
obstáculos, para realizar el trabajo con holgura y seguridad. 
- Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros en los 
huecos existentes en las plataformas. 
- En el transporte de material, evitar la obstaculización de la visibilidad del 
recorrido con la carga. 
- Colocación de redes perimetrales en cubierta y andamios que permitan recoger 
objetos. 
- Manejar correctamente la carga, planificando adecuadamente el levantamiento 
de esta, ayudándonos de herramientas de transporte o levantamiento auxiliares 
para evitar sobreesfuerzos. 
- No pasar por debajo de andamios. 
- Se tenderán cables de amarre sujetos a puntos fuertes de seguridad, 
distribuidos adecuadamente, de los que amarrar el fiador del cinturón de 
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seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de 
instalación.  
- Mantener una buena iluminación y señalización. 
- Respetar los procedimientos de trabajo establecidos. 
- Emplear equipos con conexión a tierra para evitar electrocuciones. 
- En las épocas más calurosas, programar los trabajos de manera que se 
reduzca la exposición al sol. 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón porta-herramientas.  
- Faja de protección lumbar. 
- Cinturón de seguridad para los trabajos de altura. 
6.5 MAQUINARIA A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS 
6.5.1 Maquinaria de movimientos de tierra 
Maquinaria empleada para los trabajos de vaciado, excavaciones, rellenos y los 
correspondientes transportes de las tierras retiradas. Nos referimos concretamente a 
la siguiente máquina, habitualmente la más empleada:  
 Retroexcavadora.  
Los riesgos más frecuentes afectan al conductor u operador de la máquina, pero 
también pueden producir accidentes a otros trabajadores que operan en la obra.  
Riesgos más frecuentes: 
- Atrapamiento; este riesgo afecta principalmente al conductor de la máquina en 
operaciones de mantenimiento o en accidentes por vuelco de la máquina.  
- Quemaduras; este riesgo deriva fundamentalmente de operaciones 
mantenimiento.  
- Atropello de personas; hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra a otros 
trabajadores por circular por zonas indebidas, circular con velocidad 
inadecuada, por realizar maniobras sin la suficiente señalización acústica, por 
deficiente visibilidad del conductor, por indebida estancia de los trabajadores 
en la zona de intervención de la máquina.  
- Contacto eléctrico y posible electrocución o, en su caso, incendio; 
fundamentalmente planteado en la fricción o roce de los elementos de la 
máquina con las líneas eléctricas cercanas no controladas.  
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- Estrés y fatiga del operador, se dan estos supuestos cuando no respetan los 
períodos de descanso previstos, lo que implica acentuar los riesgos reseñados 
para la conducción. 
- Choques con otros vehículos; en estos accidentes influyen en gran medida la 
conducción a velocidad inadecuada, no cumplir las señales establecidas, 
excesiva densidad de vehículos en la zona de operación de las máquinas, 
maniobras inadecuadas, etc.  
- Proyección y caída de materiales; derivados de las operaciones de carga y 
descarga.  
- Ruido; afecta no sólo al operador o conductor, sino también a aquellos 
trabajadores situados en la cercanía.  
- Vibraciones; debido al movimiento de la máquina en las operaciones de carga 
o descarga o en la utilización de martillos perforadores.  
- Vuelco de la máquina; por mal estado del terreno en inclinación u operaciones 
peligrosas. 
 
 Medidas preventivas relativas a la maquinaria de movimiento de tierras: 
A) MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 
Sobre el terreno y el entorno  
- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la 
circulación, evitando la formación de blandones y embarramientos excesivos.  
- La maquinaria deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos.  
- Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de los 
vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de 
recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras.  
- No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de cortes de 
terreno, bordes de excavación, laderas, barrancos, etc. para evitar el vuelco. 
- Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán 
debidamente señalizados a una distancia no inferior a los 2 m del borde.  
- En circunstancias de terreno seco y con varias máquinas trabajando en el 
vaciado, deberán efectuarse los correspondientes riegos para evitar la emisión 
de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta a los operadores.  
- Se procurará que las operaciones con las máquinas no afecten a líneas 
eléctricas aéreas o subterráneas, conducciones, etc.  
- La altura del frente de excavación se adecuará a las características de la 
máquina.  
- Para la circulación por obra se definirán y señalizarán los recorridos para evitar 
las colisiones con medios auxiliares, acopios, vehículos, etc. 
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- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras.  
 
Comprobaciones previas al trabajo  
- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobará el estado de dispositivos 
de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales 
acústicas y de alarma.  
- Deben revisarse periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que los gases penetren en la cabina del conductor; extremándose el 
cuidado en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.  
- Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la 
máquina. 
 
Sobre los operarios  
- El operario que maneje la máquina debe ser cualificado, con buena capacidad 
visual y dominio de la máquina.  
- Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación con el 
trabajo de la máquina. 
- El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de mantener 
las suelas libres de barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos.  
- El conductor permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de 
carga y descarga. 
- Utilizará los medios previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar 
desde la misma.  
- Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 
- No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador.  
- En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina.  
- No abandonará la máquina con el motor en marcha.  
- Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en caso 
contrario, se ayudará de un señalizador. 
- En los supuestos de ruido utilizará tapones o auriculares.  
- En caso necesario se usará cinturón elástico antivibratorio. 
- Se prohíbe en la obra el transporte de personas sobre las máquinas, para vitar 
caídas o atropellos.  
 
Sobre el funcionamiento  
- Como norma general se evitará circular a velocidad superior a 20 km/h en el 
movimiento de tierras. 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID. 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 17 / 27 
- Antes de iniciar rellenos de zanjas, se deberá inspeccionar la zona, para evitar 
desprendimientos sobre personas, máquinas, etc.  
- Cuando se efectúen maniobras no se permitirá la estancia de personal en las 
proximidades del radio de acción de la máquina.  
- Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un operario 
especialista.  
- No se realizará la marcha atrás, ni se efectuarán maniobras en espacios 
reducidos, sin el auxilio de un señalista. Las máquinas deben estar provistas de 
faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Además, en la 
macha atrás debe existir señalización acústica.  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA RETROEXCAVADORA  
 
Es una máquina similar a una pala cargadora, con la diferencia de que en lugar de 
recoger la tierra por encima del nivel de sus orugas o ruedas, también la recoge en un 
plano inferior, por lo que es muy usada en excavaciones de zanjas, trabajos de 
demolición, carga sobre vehículos y extracción de materiales bajo el nivel del suelo.  
- Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios.  
- En toda máquina habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día.  
- Toda retroexcavadora llevará incorporadas luces y bocina de retroceso.  
- Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina.  
- La conducción se hará siempre con la “cuchara” plegada y con los puntales de 
sujeción colocados si el desplazamiento es largo.  
- La intención de moverse se indicará con el claxon.  
- El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y la puesta de la 
marcha contraria al sentido de la pendiente.  
- No se abandonará la retroexcavadora sin dejar apoyada la “cuchara” en el 
suelo. Tampoco se abandonará la pala con la “cuchara” bivalva sin cerrar, 
incluso cuando quede apoyada en el suelo. 
- Durante los procesos de trabajo se apoyarán las zapatas en tableros o tablones 
de reparto, con los medios e indicaciones dados por el fabricante.  
- Cuando se vaya a realizar el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de 
la “cuchara” estará situado en la parte trasera de la máquina.  
- No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda 
apoyada la “cuchara” en la propia máquina; se evitarán movimientos y 
balanceos. Habrá que tomar precauciones también, situando a las personas 
fuera del radio de acción de la máquina y disponer de una cabina antiimpacto 
(FOPS).  
- Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 2 m del 
borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes, etc.  
- No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren 
operarios dentro del radio de acción de la máquina.  
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- No se trabajará en esta máquina en pendientes que superen el 50 %. Deberá 
trabajarse siempre de cara a las pendientes.  
- Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados.  
- No se realizarán reparaciones u operaciones con la máquina funcionando.  
- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para 
evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro 
improvisto al bloquearse una oruga.  
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pedales.  
 
C) PROTECCIONES PERSONALES RELATIVAS A MAQUINARIA DE MOVIMIENTO 
DE TIERRAS  
 
Si existe homologación C.E., las prendas de protección personal a utilizar en esta 
obra, estarán homologadas.  
 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvos.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
- Zapatos antideslizantes para conducción de vehículos.  
- Guantes de cuero (mantenimiento).  
- Mandil de cuero (mantenimiento).  
- Polainas de cuero (mantenimiento).  
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 
reflejándose en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 
empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
6.5.2 Camión grúa.  
Conforme establece el RD 827/2003 de 27 de junio (BOE de 17 de julio), por el que se 
aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, éstas últimas pueden 
definirse como cualquier aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, 
destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o 
cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y 
conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que 
posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos.  
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Riesgos más frecuentes  
- Atropellos.  
- Atrapamientos.  
- Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina).  
- Caídas por objetos por:  
- Defecto del gancho, eslinga.  
- Carencia de pestillo de seguridad (en gancho).  
- Batea, barquilla incorrecta.  
- Falta de visión en operaciones de carga y descarga.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Golpes con las cargas.  
- Interferencias con otras grúas.  
- Vuelco.  
- Contacto eléctrico.  
 
Normas o medidas preventivas tipo:  
a) Sobre el terreno y el entorno  
- Accesos y caminos; los accesos y caminos de la obra se conservarán en 
adecuado estado para la circulación evitando la formación de blandones y 
embarramientos excesivos. 
- Terrenos blandos; en terrenos blandos se deberá poner especial cuidado y 
disponer de tablones o placas de palastro como reparto de los gatos 
estabilizadores.  
- Estacionamiento de la máquina; la máquina deberá estacionarse siempre en 
los lugares establecidos y adecuadamente nivelada.  
- Señalización; han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia 
de los vehículos que circulan por la vía. 
- Circulación y estacionamiento; no se deberá estacionar ni circular a distancias 
menores de 2 m. de cortes de terreno, bordes de excavación, etc.  
 
b) Comprobaciones previas al trabajo  
- Gatos estabilizadores; comprobar permanentemente el apoyo de los gatos 
estabilizadores antes de entrar en servicio. 
- Contrapesos; las grúas en que sea necesaria la utilización de un contrapeso 
constituido por uno o varios boques desmontables, dispondrán de las fijaciones 
necesarias del contrapeso a la estructura para evitar desprendimientos.  
- Corona de orientación; la corona de orientación será de capacidad suficiente 
para resistir los esfuerzos producidos por el funcionamiento de la grúa.  
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- Frenos y gancho; antes de poner en servicio la grúa se comprobará el buen 
servicio de los dispositivos de frenado.  
- Todo gancho debe llevar incorporado el correspondiente cierre de seguridad 
que impida la salida de los cables. (Norma UNER 58-515-82).  
 
c) Sobre los operarios  
- Gruista cualificado; el operario que maneje la grúa debe ser cualificado, en 
posesión del carné de operador de grúa móvil autopropulsada conforme 
establece el Anexo VII de la ITC MIE-AEM-4.  
- Calzado antideslizante; el conductor dispondrá de calzado antideslizante y se 
preocupará de mantener las suelas libres de barro para evitar el bloqueo en 
pedales y mecanismos.  
- Carga y descarga; el conductor no permanecerá en la cabina mientas duren las 
operaciones de carga y descarga.  
- Subida y bajada a la cabina; utilizará los medios previstos para subir o bajar de 
la cabina. No debe saltar desde la misma.  
- La cabina será de construcción cerrada y se instalará de modo que el operador 
tenga durante las maniobras el mayor campo de visibilidad.  
- La cabina estará provista de accesos fáciles y seguros desde el suelo y en su 
interior se instalarán diagramas de cargas y alcances, rótulos e indicativos para 
la correcta identificación de los mandos e iluminación.  
- Manejo de los mandos; no permitir el manejo de mandos a personas ajenas al 
operador.  
- Líneas eléctricas; en caso de interferencia con una línea eléctrica no se 
abandonará la cabina. 
- Cuando existan líneas de alta tensión próximas a la zona de trabajo de la grúa 
se solicitará de la compañía eléctrica el corte de servicio mientras duren los 
trabajos.  
- Equipos de protección individual; utilizará equipo de protección individual 
adecuado: botas, casco, guantes, etc. 
 
d) Sobre funcionamiento  
- Guiado de carga y descarga; las maniobras de carga y descarga se guiarán 
siempre por un operario especialista.  
- Arrastrado de carga; no permitir la utilización de la grúa para arrastrar cargas.  
- Carga máxima; no sobrepasar la carga admitida por el fabricante.  
- Dispositivos de seguridad; la grúa contará con un limitador de momento de 
carga, con avisador luminoso o acústico para evitar el vuelco o la sobrecarga, 
un limitador de final de carrera del gancho, un gancho de pestillo de seguridad 
y un detector de tensión que emite una señal cuando la grúa se acerca a una 
línea de alta tensión.  
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- Equipo hidráulico; los cilindros hidráulicos deberán ir provistos de válvulas de 
retención que eviten su recogida accidental en caso de rotura o avería en las 
tuberías flexibles de conexión.  
- En el circuito de giro deberá instalarse un sistema de frenado que amortigüe la 
parada del movimiento y evite, asimismo, los esfuerzos laterales que 
accidentalmente puedan producirse.  
- Zona de peligro; no permanecer bajo el radio de acción de la grúa ni el radio de 
acción de las cargas suspendidas.  
- Inmovilidad del brazo de la grúa; asegurar la inmovilidad del brazo antes de 
iniciar cualquier recorrido por pequeño que éste sea.  
- Extensión máxima del brazo; no sobrepasar el límite de extensión máxima del 
brazo.  
- Señalista; si en un momento determinado el gruista queda sin visión de la 
carga, deberá ser auxiliado por un señalista.  
- No se realizará la marcha atrás ni maniobras en espacios reducidos sin el 
auxilio de un señalista. 
- Maniobras; las maniobras de la grúa se efectuarán sin sacudidas bruscas.  
- Cuando icemos piezas que no tengan un punto diseñado para ir colgadas se 
utilizarán elementos auxiliares (eslingas).  
- A la hora de dirigir y colocar las cargas no se acompañarán con la mano, sino 
que se utilizarán elementos auxiliares para manejarlas a una distancia 
prudencial.  
- El estribado de cargas se realizará de forma que el peso se reparta 
homogéneamente.  
- Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas 
tengan capacidad de carga suficiente.  
- Las operaciones de izado de cargas con la grúa se interrumpirán cuando la 
velocidad del viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan 
controlar adecuadamente la maniobra.  
- El manejo de la grúa se realizará bajo la dirección y supervisión del director de 
la obra o actividad o la persona designada por él.  
- Revisiones reglamentarias; periódicamente se deberán efectuar todas las 
revisiones reglamentarias con anotación en la ficha de control de la máquina. 
6.5.3 Máquinas-herramientas.  
 
a) SIERRA CIRCULAR  
Riesgos más frecuentes  
- Cortes y amputaciones en extremidades supriores.  
- Descargas eléctricas.  
- Rotura del disco.  
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- Proyección de partículas.  
- Incendio  
Normas básicas de seguridad  
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles.  
- Se encontrará en buenas condiciones el estado de los dientes del disco, así 
como la estructura de éste.  
- La zona de trabajo estará limpia, para evitar incendios.  
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.  
 
Equipos de protección individual 
- Casco homologado de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de protección. 
- Botas de seguridad.  
Protecciones colectivas  
- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.  
- Extintor manual de polvo químico antigrasa, junto al puesto de trabajo.  
 
b) AMASADORA (HORMIGONERA) 
Riesgos más frecuentes  
- Descargas eléctricas  
- Atrapamientos por órganos móviles.  
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.  
Normas básicas de seguridad 
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.  
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 
máquina. 
 Equipos de protección individual 
- Casco homologado de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de goma y mascarilla antipolvo.  
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Protecciones colectivas  
- Zona de trabajo claramente delimitada.  
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.  
 
c) HERRAMIENTAS MANUALES  
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, radial, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, máquina de cortar terrazo, rozadora y demás herramientas 
manuales requeridas para la ejecución de la obra. 
Riesgos más frecuentes  
- Descargas eléctricas.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas de altura.  
- Ambiente ruidoso.  
- Generación de polvos.  
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades.  
 
Normas básicas de seguridad 
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad.  
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso.  
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco  
- Las herramientas será revisadas periódicamente, de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al suelo. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de extensión éstas se harán de la herramienta al enchufe 
y nunca a la inversa.  
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
Protecciones personales  
- Casco homologado de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
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- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.  
- Cinturón de seguridad, para los trabajos de altura.  
Protecciones colectivas  
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Las mangueras de alimentación a herramientas en buen uso.  
- Los huecos estarán protegidos con barandillas.  
 
7 Equipamientos 
7.1 DOTACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS  
Dado que las actuaciones objeto del presente estudio de seguridad y salud están 
ubicadas próximas a unas infraestructuras del promotor, dotadas de instalaciones 
generales, en principio no se estima dotar de vestuarios y aseos específicos el ámbito 
de la obra.  
7.2 SEÑALIZACIÓN 
Una de las actuaciones preventivas de la obra es la señalización de los riesgos que 
anteriormente se han adscrito, teniendo en cuenta que ello no los elimina y por tanto, 
no dispensa en ningún caso la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 
protección mencionadas anteriormente.  
7.3 CONDICIONES GENERALES Y APLICABLES A LOS EQUIPOS  
Tanto los equipos individuales como colectivos de seguridad e higiene tienen una vida 
útil, finalizada la cual, deberá procederse a su inutilización y posterior reposición, así 
como la de aquellos equipos que sufren un marcado deterioro que invalide su uso y 
aplicación.  
Los elementos de protección individual deberán ajustarse a la homologación 
oficial vigente. En el caso de que no existan normas de homologación oficial, se exigirá 
una calidad adecuada a las prestaciones del servicio.  
Los botiquines estarán en todo momento suficientemente abastecidos, por lo que 
serán objeto de una revisión periódica para asegurar la existencia de al menos los 
elementos enumerados en el apartado 9.1 de este Anejo. 
 
8 Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de 
seguridad y salud y formación.  
 
1. La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa 
para elaborar el grado de cumplimiento dispuesto en materia de seguridad y 
salud, tendente a garantizar la existencia, eficacia, mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará 
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la idoneidad y eficacia de las conductas citadas y de los soportes 
documentales que los define. Este programa contendrá al menos:  
 
a) Metodología a seguir  
b) Frecuencia de conservación.  
c) Itinerarios para las inspecciones planteadas.  
d) Personal para esta tarea  
e) Análisis de la evolución de las observaciones.  
 
2. Con carácter general se establecerá un severo control de acceso a la obra, 
limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas.  
 
8.1 FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra formación sobre los métodos de 
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberán emplear.  
 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su 
trabajo, así como las conductas a observar y el uso de las protecciones colectivas y 
personales. Con independencia de la formación que reciban, esta información se dará 
por escrito.  
 
Se establecerá también por escrito las normas a seguir, cuando se detecte 
situación de riesgo, accidente o incidente.  
 
9 Medicina preventiva y primeros auxilios  
9.1 BOTIQUÍN  
En cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, se dispondrá de un botiquín conteniendo al menos los siguientes elementos:  
- Agua oxigenada.  
- Alcohol de 96º. 
- Tintura de yodo.  
- Mercurio-cromo.  
- Amoniaco.  
- Algodón hidrófilo.  
- Gasa estéril. Vendas. 
- Esparadrapo.  
- Torniquete.  
- Bolsa con guantes esterilizados.  
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- Termómetro clínico.  
- Caja se apósitos autoadhesivos  
- Antiespasmódicos.  
- Analgésicos.  
- Tónicos cardiacos de urgencia.  
- Jeringuillas desechables.  
9.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento.  
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio visible de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de asistencia.  
En caso de accidente se deberá aplicar el correspondiente plan de primeros 
auxilios, aplicándose para ello lo establecido en la Instrucción Específica de Seguridad 
04.01- 02 “Primeros auxilios”, actuando para los servicios asistenciales de la siguiente 
forma:  
- La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de 
la obra, se atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo a la que está adscrita la obra. 
- El botiquín estará compuesto, al menos, por los elementos mencionados en el 
punto anterior.  
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 5.10 de este Anejo, para la 
intervención facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá a los 
siguientes teléfonos y centros:  
- Teléfono Único de Emergencias; Tfno.112  
Los siniestros de daños personales leves o menos graves: 
-  Centro de Salud de Villanubla (Valladolid); Tfno. 983-336 462 
C/ Eusebio Gonzáles Suarez, s/n. C.P. 47610 Villanubla 
Los siniestros de daños personales graves:  
- Hospital Clínico Universitario de Valladolid; Tfno. 983-420 000 
C/ Avda. Ramón y Cajal s/n C.P 47005 Valladolid 
- Hospital del Río Hortega, Valladolid; Tfno. 983-420 400 
C/ Dulzaina, 2. C.P. 47012 Valladolid  
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Con independencia de la prestación de asistencia en el centro arriba indicado y 
en función de la proximidad de otros centros no concentrados en el momento de 
producirse un accidente, se tendrá disposición absoluta para acudir a cualquier otro 
centro que garantice una atención rápida y correcta al posible accidentado.  
9.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra podrá pasar, voluntariamente, un 
reconocimiento médico. 
9.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS TERCEROS  
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con caminos, tomándose 
las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los 
accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso, los cerramientos necesarios.  
En colaboración con el Técnico de Seguridad se realizarán las mediciones de 
gases, ruidos, polvos, etc.  
10 Principios generales aplicables durante la ejecución de la 
obra  
 
Los principios de la acción preventiva se aplicarán durante la ejecución de la obra y en 
particular a las siguientes tareas:  
 
- Evitar la entrada de personal ajeno a la obra 
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
- Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y la determinación de las vías a zonas de 
desplazamiento o circulación.  
- Retirada o eliminación de residuos o escombros.  
- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamientos y 
depósitos de los distintos materiales.  
- Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar. 
 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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Título 1. – Pliego de cláusulas administrativas 
ARTÍCULO 1. – JURISDICCIÓN 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, con 
expresa renuncia del fuero domiciliario.  
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tiene consideración de documento del Proyecto).  
El Contratista se obliga a lo establecido en le Ley de Contratos de Trabajos y 
además a lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, Seguros Sociales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las 
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que 
perjudiquen o modifiquen la propiedad.  
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director.  
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la obra está 
emplazada. 
ARTÍCULO 2. – ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 
En caso de accidentes de trabajo ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a estos 
respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su 
cumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto.  
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales.  
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, ocurrieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que 
pudieran causarse en las operaciones de ejecución de las obras.    
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El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
ARTÍCULO 3. – PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el Contratista deberá de ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.  
ARTÍCULO 4. – CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  
 
1. La muerte o incapacidad del contratista.  
2. La quiebra del Contratista. En los casos anteriores, si los herederos o síndicos 
ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en 
el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en 
este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.  
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  
a. La modificación del Proyecto de tal forma que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director, y en cualquier 
caso siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos el 
40 %, como mínimo de alguna de las unidades del Proyecto 
modificadas.  
b. La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos, del 40 % como mínimo, de 
las unidades del Proyecto modificadas.  
4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses, a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la 
fianza será automática.  
5. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año.  
6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto.  
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.      
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.  
9. El abandono de la obra sin causa justificada.   
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Título 2. – Disposiciones generales 
ARTÍCULO 1. – OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las características  técnicas 
que deben reunir los materiales, los condicionantes técnicos a observar en la 
ejecución de las diferentes unidades de obra, el modo de medir y valorar, así como las 
condiciones generales que han de regir en las obras.  
ARTÍCULO 2. – OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto de mejora de una explotación agrícola mediante la puesta en 
marcha de un regadío de 91,58 ha en Valladolid, así como todas las obras necesarias 
para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los 
planos y documentos adjuntos.  
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden 
ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos.  
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán sobre la base de los proyectos 
particulares que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra.  
ARTÍCULO 3. – OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, 
el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las 
reglas del buen arte constructivo.  
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación 
de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista.  
ARTÍCULO 4. – DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
Los documentos que definen las obras y que la Propiedad entregue al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 
contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos 
Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.     
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios 
tienen carácter meramente informativo.  
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno Proyecto reformado. 
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ARTÍCULO 5. – COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS 
DOCUMENTOS 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento.   
Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.  
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas 
de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo 
el espíritu o intención expuesta en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por su 
uso y costumbres deban de ser ejecutados, no exime al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles como si hubiesen sido proyectados correcta y concretamente 
especificados en los citados documentos. 
ARTÍCULO 6. – REPRESENTANTES DEL PROPIETARIO Y CONTRATISTA 
El propietario nombrará en su representación a un Ingeniero Director de la obra, el 
cual, de por sí o aquella persona que designase en su representación, será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la 
representación del Propietario ante el Contratista. No será responsable ante el 
Propietario, de la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación del 
proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos 
todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra.  
Una vez que las obras hayan sido adjudicadas definitivamente, el Contratista 
designará a una persona que asuma la dirección de los trabajos y que actúe como 
representante suyo ante el Propietario a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras. Previo al nombramiento de su representante, el Contratista 
deberá someterlo a la aprobación del Propietario.  
ARTÍCULO 7. – ALTERACIÓN O LIMITACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
TRABAJO 
El Propietario se reserva el trabajo de desglosar el Proyecto en su totalidad, o en una 
parte de las obras correspondientes a cualquier unidad. El Contratista no podrá 
solicitar indemnización alguna como consecuencia de la reducción del volumen de la 
obra, debido al desglose mencionado, o por variaciones de emplazamiento de 
cualquiera de las unidades de obra. 
ARTÍCULO 8. – DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
En relación a las obras comprendidas en este proyecto se seguirán la legislación y 
normativa vigentes, entre las que se encuentran especialmente las que se exponen a 
continuación:                         
 Disposiciones generales:  
- Reglamentación general de Contratación para la Aplicación de la Ley de 
Contratos del Estado.  
- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.  
- Legislación laboral vigente durante la ejecución de las obras.  
- Disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
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 Disposiciones particulares:  
- Pliego Económico – Administrativas Particulares.  
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado 
(ERPE- 72).  
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), aprobado por Real 
Decreto 956/2008 de 6 de Junio.  
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Armado 
EHE 08, aprobado por Real Decreto 1247/2008 del 18 de Julio.  
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Agricultura, 
Industria y Energía, y Obras Públicas y Urbanismo.  
- Real Decreto Legislativo 1/2201 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de aguas.  
- Código de instalación y manejo de tubos de PVC para conducción de agua 
a presión. (UNE 53.399).  
- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.  
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación. Modificaciones 1351/2007 de 19 de Octubre.  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril. Reglamento de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
Título 3. – Disposiciones facultativas 
EPÍGRAFE I. – OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
ARTÍCULO 1. – REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, 
para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o 
un extracto con los datos suficientes. 
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de 
lo mencionado, las soluciones que recomiende para la instalación. El plazo máximo 
fijado para la recepción de la oferta será de un mes.  
ARTÍCULO 2. – RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
Desde que se dé comienzo a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o 
un representante suyo autorizado, deberá de residir en un punto próximo al de 
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director, notificándole expresamente que la persona durante su ausencia le 
ha de representar en todas sus funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán validas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
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técnica de los empleados u operarios de cualquier rama que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, 
aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la contrata.  
ARTÍCULO 3. – SUBCONTRATAS 
La Dirección de Obra deberá conocer el nombre de los Subcontratistas que tengan 
que intervenir parcialmente en la obra, sin que el Contratista pueda eludir la 
responsabilidad ante el promotor y la Dirección de Obra, de los actos u omisiones de 
los Subcontratistas.  
ARTÍCULO 4. – CONTRATOS 
El contratista queda obligado al cumplimiento de las perceptivas relativas al contrato 
de trabajo y accidentes ajustándose así mismo a las obligaciones señaladas por la 
empresa en todas las disposiciones de carácter legal, oficial y vigente, pudiendo en 
todo momento la Dirección de la Obra exigir los comprobantes que acrediten este 
cumplimiento. 
Será responsabilidad del Contratista el pago de los seguros, impuestos, cargas 
sociales, etc., a que obliga la legislación vigente haciéndose responsable del 
incumplimiento de esta obligación ante los órganos administrativos competentes. 
ARTÍCULO 5. – RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE 
DIRECCIÓN 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si 
éstas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra las disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo 
estima oportuno mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso, será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
ARTÍCULO 6. – DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y 
MALA FE 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 
de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
ARTÍCULO 7. – COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si 
el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras.  
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EPÍGRAFE II. – TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
ARTÍCULO 1. – LIBRO DE ÓRDENES 
En la oficina de la obra, el Contratista tendrá un Libro de Órdenes entregado por el 
Director de Obra, donde, siempre que lo juzgue necesario, el Director de Obra 
escribirá las ordenes que necesita transmitir al Contratista, expresando el día y la hora 
y firmadas las tres copias por el Contratista y por el Director de Obra. De las tres 
copias, una será para el Contratista, otra para el Director de Obra y la tercera quedará 
en el propio Libro de Órdenes.  
El Libro de Órdenes se abrirá con fecha del comienzo de los replanteos y se 
cerrará con la recepción definitiva. Durante este período de tiempo dicho libro estará a 
disposición del Director de Obra, quién cuando sea necesario anotará en él las 
ordenes, instrucciones y comunicaciones que considere necesarias y oportunas con su 
firma.  
El Contratista o su delegado estará obligado a transcribir las órdenes que reciba 
de parte del Director, y a firmar el acuse de recibo. Dichas transcripciones deberán ser 
ratificadas con la posterior firma del Director de Obra, lo que las autoriza.     
ARTÍCULO 2. – COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
Obligatoriamente y por escrito el Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero Director 
del comienzo de los trabajos antes de transcurridas 24 horas de su comienzo, 
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en 
este pliego de condiciones.  
El Contratista comenzará las obras dentro del plazo de quince días de la fecha 
de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste, dar acuse de recibo.  
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo señalado en 
el Pliego de Condiciones de la contrata, que es de aproximadamente un mes y medio 
a partir de la fecha señalada de comienzo de las obras.  
Se procederá a la ampliación del plazo de ejecución de las obras o una prórroga 
en el plazo de entrega de las obras cuando el Contratista lo solicite y justifique que el 
retraso de los trabajos se ha debido a casos de fuerza mayor. 
ARTÍCULO 3. – CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
El contratista deberá emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del Pliego 
General de Condiciones referente a la edificación y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de 
excusa ni le otorgue derecho alguna, la circunstancia de que el Ingeniero Director o 
sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el 
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hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que 
siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  
ARTÍCULO 4. – TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Cuando el Ingeniero Director o su representante en la obra advierten vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados 
no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello, a expensas de la Contrata. 
ARTÍCULO 5. – OBRAS Y VICIOS OCULTOS 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que supongan defectuosos.  
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán por 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario, 
correrán a cargo del Propietario.    
ARTÍCULO 6. – MEDIOS AUXILIARES 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la construcción y 
aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos 
de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los 
Presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares.  
Serán, asimismo, de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como, vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas etc., y todas las 
necesarias para evitar accidentes previsibles en función de estado de la obra y de 
acuerdo con la legislación vigente.  
ARTÍCULO 7. – MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 
éstos sean antes examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos 
que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, 
vigente en la obra.  
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 
serán a cargo del Contratista.  
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
EPÍGRAFE III. – RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
ARTÍCULO 1. – RECEPCIONES PROVISIONALES 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado.  
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra.   
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
ARTÍCULO 2. – CONSERVACIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS 
RECIBIDOS 
La conservación de las obras durante el plazo de garantía correrá a cargo del 
Contratista en la misma forma que durante el plazo de ejecución y mientras no sean 
ocupadas las obras por el Promotor, sin que esta última circunstancia haga variar las 
demás obligaciones y el plazo de garantía.  
ARTÍCULO 3. – PLAZO DE GARANTÍA 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará 
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 
ocultos.  
ARTÍCULO 4. – RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En 
caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 
Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que se determinen en este pliego. Si el nuevo reconocimiento resultase que el 
Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la 
fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente conceder nuevo plazo. 
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ARTÍCULO 5. – LIQUIDACIÓN FINAL 
Terminadas las obras, se procederá a la Liquidación fijada, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 
siempre y cuando hayan sido aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos 
de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto 
bueno del Ingeniero Director. 
ARTÍCULO 6. – LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará 
de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas 
hasta la fecha de la rescisión.  
EPÍGRAFE IV. – FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
ARTÍCULO 1. – FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
La dirección de obra será llevada a cabo por un Graduado en Ingeniería Agrícola y del 
Medio Rural. 
Además de todas las facultades particulares, que correspondan al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí mismo o 
por medio de sus representantes técnicos y ello con la autoridad técnica legal 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previo específicamente en el “Pliego 
General de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas 
en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 
anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, con causa justificada recusar al Contratista, 
si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha 
de la obra.  
Título 4. – Disposiciones económicas 
EPÍGRAFE I. – BASE FUNDAMENTAL 
ARTÍCULO 1. – BASE FUNDAMENTAL 
Como base fundamental de estas Condiciones Generales de índole Económico se  
establece el principio de que el Contratista debe de percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que éstos hayan sido realizados con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones generales y particulares que rijan la construcción del edificio 
contratado  
EPÍGRAFE II. – GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
ARTÍCULO 1. – GARANTÍAS 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato.   
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Dichas referencias, si son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma 
del Contrato.   
ARTÍCULO 2. – FIANZAS 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.  
ARTÍCULO 3. – EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA 
FIANZA 
Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director de Obra, en nombre y 
representación del Promotor, ordenará ejecutarlas a un tercero o las ejecutará 
directamente, por administración, abonando su importe con cargo a la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el depositario de 
la fianza si el importe de la misma no fuese suficiente para abonar todos los gastos 
efectuados. 
ARTÍCULO 4. – DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O AVAL 
Una vez aprobada la Recepción y Liquidación definitiva se devolverá la fianza al 
Contratista, después de haber éste acreditado la no existencia contra él de acciones 
legales por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o 
materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o 
por cualquier otra causa.      
EPÍGRAFE III. – PRECIOS Y REVISIONES 
ARTÍCULO 1. – PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Si fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo 
contradictoriamente de la siguiente forma: El Contratista formulará por escrito, bajo su 
forma, el precio que a su juicio debe aplicarse a la nueva unidad.  
La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio deba utilizarse. Si ambos 
son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que 
si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y 
convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 
Técnico propondrá a la Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, 
que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Contratista o, en otro caso, la 
segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por la administración o 
por otro Contratista distinto.  
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Director Técnico y a concluirla a satisfacción de éste.  
ARTÍCULO 2. – RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS 
Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación y 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 15 / 28 
aumento de precios fijados en el cuadro correspondiente de los presupuestos que 
sirve de base para la ejecución de las obras.  
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de 
Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
ARTÍCULO 3. – REVISIÓN DE PRECIOS 
Los precios que se incluyen en el Cuadro de Precios podrán ser revisados a petición 
del Contratista cuando se produzcan elevaciones oficiales que afecten a los 
materiales, impuesto, jornales, etc., presentando al Director de la Obra el cuadro de 
modificaciones que considere oportuno.  
El Director de Obra comunicará por escrito al Promotor la demanda del 
Contratista y será este el que tenga la última palabra respecto a la acepción o no de la 
revisión solicitada.    
Ambas partes convendrán el precio unitario antes de comenzar o continuar la 
ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento, especificándose y 
adoptándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta cuando así proceda, el acopio de 
materiales en obra, en caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
ARTÍCULO 4. – ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el Presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el aporte de los andamios, vallas, elevación y transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como 
toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o 
las obras por el Estado, Comunidad o Municipio. Por esta razón, no se abonará al 
Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. En el precio de cada unidad 
también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones necesarias para 
dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse para su uso 
previsto. 
EPÍGRAFE IV. – VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
ARTÍCULO 1. – MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA OBRA 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente Presupuesto.  
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La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 
que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por 
ciento que correspondan al beneficio industrial y gastos generales. 
ARTÍCULO 2. – MEDICIONES PARCIALES Y FINALES 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  
En el Acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los 
documentos que la acompañan deberán de aparecer la confirmación del Contratista o 
de su representante legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 
sumariamente y a su reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
ARTÍCULO 3. – EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que ni hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del Presupuesto.     
ARTÍCULO 4. – VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras cosas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios.  
ARTÍCULO 5. – CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 
PARCIALES 
Las Liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la Liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, seguros sociales y 
materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho Contratista los 
comprobantes que se le exijan.  
ARTÍCULO 6. – PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y 
su importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas 
por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
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ARTÍCULO 7. – SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse.  
ARTÍCULO 8. – INDEMNIZACIONES POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso 
no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de 
la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 
inmueble, debidamente justificados.  
ARTÍCULO 9. – INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR 
El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los caso de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se consideran como tales casos únicamente los que siguen:  
- Los incendios causados por electricidad atmosférica.  
- Los daños producidos por terremotos y maremotos.  
- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles 
dentro de sus medios para evitar o atenuar los daños.  
- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 
las obras.  
- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares, robos tumultuosos y terrorismo.    
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. En ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, u otra propiedad de la Contrata.  
 
EPÍGRAFE V. – VARIOS 
ARTÍCULO 1. – MEJORA DE LAS OBRAS 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
ARTÍCULO 2. – SEGURO DE LOS TRABAJADORES 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en 
todo momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados.  
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El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 
en un documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada.  
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda rescindir la contrata con devolución de la Fianza abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo 
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.  
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.  
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Título 5. – Pliego de condiciones técnicas particulares 
SUBTÍTULO I.- DE LA OBRA CIVIL 
CAPÍTULO I. – CONSIDERACIONES GENERALES APLICADAS A LA OBRA 
CIVIL Y RIEGO. 
ARTÍCULO 1. – REPLANTEO GENERAL 
Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director, auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá 
al replanteo general de la obra. Habiendo conformidad con el proyecto deberá 
comenzarse la obra, y si no la hubiera se suspenderá, poniéndolo en conocimiento de 
la Entidad Propietaria para la resolución a que proceda.  
Se extenderá por triplicado un Acta de Replanteo General, con los Planos 
correspondientes que firmarán el Ingeniero Director y el Contratista que está obligado 
a proceder a estas operaciones con sujeción a lo prescrito y siguiendo las 
instrucciones del Ingeniero Director, sin cuya aprobación no podrán continuar los 
trabajos.  
ARTÍCULO 2. – REPLANTEOS PARCIALES 
Además del replanteo general, se llevarán a cabo por el Ingeniero Director o en quien 
delegue los replanteos parciales que exija el curso de las obras, debiendo presenciarlo 
el Contratista o su representante, el cual se hará cargo de las estacas o señales de 
referencia que se dejen en el suelo, así como de su reposición en caso de necesidad. 
El Contratista no comenzará las obras a que se refiere el replanteo sin previa 
autorización del Ingeniero Director.  
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CAPÍTULO II. – MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
ARTÍCULO 1. – RETIRADA DE OBSTÁCULOS 
Se consideran incluidos en las operaciones de desbroce y despeje del área ocupada 
por las obras, los trabajos de extraer y retirar del área de ocupación todo aquello que 
represente un obstáculo para la obra o cualquier otro material que suponga un 
impedimento. 
ARTÍCULO 2. – NOTIFICACIÓN DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS 
El contratista deberá de notificar con suficiente antelación al Director de Obra el 
comienzo de los trabajos de excavación con el fin de que éste pueda efectuar sobre el 
terreno las mediciones oportunas.  
Una vez concluidos los trabajos previos de marqueo y admitidos estos por el 
Director de la Obra, la excavación se realizará ajustándose en todo el momento a las 
alineaciones marcadas, con las dimensiones y demás datos que figuran en el 
Proyecto, no obstante, el Director de la Obra podrá modificar tales dimensiones si las 
condiciones del terreno así lo exigieran.  
ARTÍCULO 3. – PERSONAL Y ELEMENTOS DE TRABAJO 
La empresa constructora deberá contar con el personal adecuado para realizar los 
trabajos de movimientos de tierras incluidos en el Proyecto.  
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el 
curso de la ejecución de las unidades de obra que requieran de su utilización, no 
pudiendo ser retirados sin el consentimiento expreso del Director de Obra.  
ARTÍCULO 4. – VALORACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
Las excavaciones se valorarán por el volumen de las mismas en metros cúbicos, a 
excepción del desbroce y limpieza del terreno que se harán en metros cuadrados.  
Los excesos de excavación que realice el Contratista deberán rellenarse con 
terraplén o con fábrica, según considere el Ingeniero Director en la forma que 
prescriba, no siendo de abono esta operación ni el exceso de volumen excavado. 
ARTÍCULO 5. – OTRAS DISPOSICIONES 
Se adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las recomendaciones:  
- NTE- AD “Acondicionamiento del terreno. Desmontes”.  
- NTE- ADE “Acondicionamiento del terreno. Explanaciones”.  
- NTE- ADV “Acondicionamiento del terreno. Zanjas y pozos” 
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CAPÍTULO III. – CIMENTACIÓN. 
ARTÍCULO 1. – OBJETO 
Se incluyen en este capítulo los siguientes elementos:  
- Cimentación zanja corrida. 
ARTÍCULO 2. – RECONOCIMIENTO 
Una vez vaciadas las zanjas se efectuará el reconocimiento por parte del Ingeniero 
Director, se tomarán las oportunas medidas acerca de la profundidad, longitud y 
anchura de las zanjas y se levantará acta por duplicado de la situación en ese 
momento. 
ARTÍCULO 3. – AGUAS 
Las aguas empleadas tanto en la confección del hormigón como el curado de éste 
serán aguas potables, tal como indica la norma EHE-08, no admitiéndose aguas 
salitrosas ni magnésicas, así como todas aquellas que contengan sustancias 
perjudiciales para la resistencia y conservación en buen estado de los morteros y 
hormigones.  
La toma de muestra y el análisis deberán realizarse en la forma indicada en los 
métodos de ensayo UNE- 7236, UNE- 7132 y UNE- 7235. 
ARTÍCULO 4. – ÁRIDOS 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable y de acuerdo con la granulometría requerida en cada unidad de obra, 
exento de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. Procederá de 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el 
rechazo del tamiz 5 UNE, deberá contener como mínimo un 75 % en peso de 
elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura.  
Se prohibirá el uso de áridos que contengan o puedan contener piritas o 
cualquier otro tipo de sulfatos.  
Las arenas empleadas serán naturales, silícicas, de grano anguloso, no 
contendrán ni yeso ni magnesio y estarán perfectamente limpias de tierra, materia 
orgánica e impurezas. No contendrán más de la décima parte del peso en humedad, ni 
formarán ó tomarán cuerpo al comprimirlas. La contrata podrá ser obligada por el 
Director de Obra o por la persona en quien delegue, a lavar las arenas si éstas no 
reúnen los requisitas anteriores, corriendo los gastos ocasionados por cuenta del 
Contratista. 
ARTÍCULO 5. – HORMIGONES 
El hormigón para cimentación y losa tendrá una resistencia característica de 25 
N/mm2. Ambos estarán fabricados en central y se comprobará su calidad.  
La normativa vigente que ha de cumplir es la EHE-08 Instrucción de Hormigón 
Estructural  
La consistencia debe ser la necesaria a juicio del Director de Obra para que en 
su vertido cubra totalmente el volumen de cimentación sin que queden espacios sin 
cubrir.  
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Todo ello se valorará determinando la consistencia de los hormigones 
empleados mediante el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE-7130.  
La cimentación se realizará en días de climatología favorable, en los que la 
temperatura sea superior a 4 ºC a las 9 h. de la mañana hora solar, o 0 ºC de mínima 
probable en las 48 horas siguientes. En todo caso se protegerá contra el calor o el frío 
excesivos. Los defectos como grietas, deformaciones, roturas, etc. no admisibles a 
juicio del Director de Obra que presenten las obras de fábrica será motivo más que 
suficiente para ordenar su demolición con la consiguiente reconstrucción, sin derecho 
de indemnización por parte del Contratista.  
Durante la ejecución de las obras se evitará la actuación de cualquier sobrecarga 
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos hormigonados. En 
ningún momento la seguridad durante la ejecución será inferior a la prevista en el 
proyecto para la estructura de servicio.  
Los hormigones se valorarán por el volumen real en metros cúbicos de las 
unidades de obra terminada, siempre que no exceda de las tolerancias admitidas. Los 
parámetros a tener en cuenta en las mediciones serán los señalados en Planos, salvo 
que se puedan comprobar al realizar las mediciones de la unidad terminada o por los 
datos tomados por el Director de Obra durante la ejecución de la misma. El abono se 
realizará por metro cúbico realmente colocado en obra. 
CAPÍTULO IV. – ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS. 
ARTÍCULO 1. – ACEROS 
Será de primera calidad, exento de grietas, escorias y otros defectos. Su espesor será 
uniforme y resistirá una fatiga mínimo 275 N/mm2.   
Todos los perfiles y piezas auxiliares de empleo o acoplamiento se ajustarán a 
las prescripciones contenidas en el C.T.E. Documento Básico SE-A (Seguridad 
estructural Acero)  
El acero empleado se valorará de acuerdo con el número de kilogramos que 
suponen las distintas piezas de este material y se pagará por ello el precio asignado 
en el cuadro de precios de este proyecto. En este principio está incluida la adquisición, 
transporte, colocación y montaje así como los empalmes y uniones por remaches o 
soldaduras que sea necesario realizar para ejecutar la unidad de obra 
correspondiente.  
Su medición se realizará determinando la longitud de los ejes de las piezas 
colocadas en la obra y se calculará el peso en arreglo a los pesos por metro lineal. 
ARTÍCULO 2. – MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS 
Los materiales de acero, se medirán al peso y se abonarán de acuerdo con las tablas 
de precios del proyecto.   
ARTÍCULO 3. – MATERIALES 
El tipo de cubierta de la edificación, será a un agua, con aislante en tipo sándwich de 
doble chapa metálica de acero prelacado galvanizado, con 80 mm de aislante de fibra 
de vidrio. La cubierta llegará a la obra empaquetada, y se descargará manualmente 
desde el camión. La sujeción a las correas se efectuará mediante ganchos 
galvanizados. 
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ARTÍCULO 4. – CARACTERÍSTICAS DE LAS CHAPAS 
Las chapas deberán ser impermeables y no heladizas. No presentarán grietas ni 
fisuras. La cara destinada a estar expuesta a la intemperie será lisa. Las placas y 
piezas llevarán una marca legible, indeleble, que permita reconocer el origen de 
fabricación.  
Los materiales de equipo de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de realidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto las 
normas ISO o UNE correspondientes.  
Cuando el material de la obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realiza 
comprobando únicamente sus características aparentes 
ARTÍCULO 5. – MONTAJE 
En el montaje se tendrá especial precaución a la hora de respetar las condiciones 
generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y 
mantenimiento, según las recomendaciones establecidas por la NTE-QTG “Cubiertas. 
Tejados galvanizados”. 
ARTÍCULO 6. – CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Se suspenden los trabajos si llueve, nieve o existe viento superior a 50 km/h, retirando 
los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  
Se extremaran las precauciones al trabajador cerca de corrientes eléctricas. 
Obligación del cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerdas ó anillos de 
seguridad. Calzado adecuado. Toda placa de más de 1,5 m de longitud será manejada 
por dos hombres. 
ARTÍCULO 7. – VALORACIÓN 
La valoración de las cubiertas se efectuará por metro cuadrado ejecutado, que se 
determinará multiplicando la longitud de cada faldón por su línea de máxima 
pendiente, aplicando al producto obtenido el precio consignado que vendrá reflejado 
en el  Presupuesto. 
En este precio se incluye, además del material y la mano de obra necesaria para 
su colocación, todos los medios auxiliares de ejecución y operaciones hasta la total 
finalización de la instalación. 
CAPÍTULO V. – CERRAMIENTOS 
ARTÍCULO 1. – BLOQUES DE HORMIGÓN 
Los muros de la caseta de riego se ejecutarán con bloques de hormigón de 
dimensiones 40 x 20 x 20 cm.  
Dichos bloques  cumplirán lo establecido en el CTE DB SE-F Fábrica. En la 
ejecución se tendrá en cuenta dicha norma y las condiciones siguientes:  
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1) Replanteo:  
Colocación de miras y plomos. Se colocarán las miras sujetas y aplomadas, 
con todas sus caras escuadradas y a distancias no mayores de 4 metros y siempre en 
cada esquina, hueco, quiebro o mocheta.  
En las miras se marcará la modulación vertical, situando un hilo tenso entre 
ellas y apoyado sobre las marcas realizadas, sirviendo de referencia para ejecutar 
correctamente las hiladas horizontales. Las miras también llevarán las marcas de los 
niveles de antepechos y dinteles de los huecos.  
2) Humedecimiento de los bloques, antes de su colocación, para evitar la 
deshidratación del mortero.   
La cantidad de agua embebida por el bloque en el momento de la colocación 
debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en 
contacto con las piezas, sin succionar excesivamente el agua de amasado ni 
incorporarla.  
3) Ejecución de las juntas horizontales.  
La junta horizontal se realizará extendiendo el mortero en dos bandas 
continuas, separadas 1 o 2 cm como máximo. Para conseguir esta separación, puede 
utilizarse una regla de 3 x 50 mm de sección, asentada por su cara mayor en el centro 
de la hilada.  
Una vez colocado el mortero, los bloques se asentarán verticalmente 
golpeándolos con una maza de goma.  
4) Ejecución de las juntas verticales.  
Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical, haciendo tope en los 
machihembrados. La distancia entre las juntas verticales de dos hiladas consecutivas 
será como mínimo de 7 cm para conseguir un trabado adecuado de la fábrica. No se 
colocarán piezas rotas o con alguna fisura por encima de lo  especificado en la norma 
UNE 136010. Cuando sea necesario se utilizarán piezas cortadas. 
ARTÍCULO 2. – MORTEROS 
Son mezclas de arena, cemento y agua, formando una masa capaz de endurecerse 
con el aire, adhiriéndose fuertemente a los materiales que une.  
La riqueza en cemento de los diferentes morteros dependerá de la clase de obra 
a realizar. En general para asentado de bloques, se empleará un mortero de cemento 
de dosificación 1:6.  
El mortero se asentará sobre la superficie de asiento del bloque en un espesor 
de 3 cm. Se recogerán las rebanadas del mortero al asentar el bloque y se aplica 
sobre las grietas.  
El agua empleado para el amasado será potable, no deberá contener sustancias 
perjudiciales en cantidades que provoquen una alteración del proceso de fraguado.  
Las arenas empleadas serán naturales, silícicas, de grano anguloso, no 
contendrán ni yeso ni magnesio y estarán perfectamente limpias de tierra, materia 
orgánica e impurezas. No contendrán más de la décima parte del peso en humedad, ni 
formarán o tomarán cuerpo al comprimirlas.  
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 24 / 28 
La contrata podrá ser obligada por el Director de Obra o por la persona en quien 
delegue, a lavar las arenas si éstas no reúnen los requisitos anteriores, corriendo los 
gastos ocasionados por cuenta del Contratista.  
La recepción del cemento se verificará en sus sacos etiquetados y precintados 
originales de fábrica. Se rechazará todo saco roto o abierto antes de la inspección del 
Director de Obra.  
La conservación y almacenamiento del cemento se realizará en sitio seco y 
protegido.  
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u 
hormigonera que debe suministrar el propio Contratista. Cuando el amasado se realice 
a mano, se realizará sobre una plataforma impermeable u limpia, realizándose como 
mínimo tres batidas.  
El conglomerado en polvo se mezclará en seco con la arena añadiendo después 
el agua. El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas a su 
amasado. Durante este tiempo podrá agregarse agua si es necesario para compensar 
las pérdidas de agua de amasado. Pasado el plazo de dos horas el mortero se 
desechará sin intentar volver a hacerlo utilizable. 
ARTÍCULO 3. – ANDAMIAJE 
Todos los andamios serán metálicos en perfecto estado de conservación, con tablones 
que tendrán como mínimo veinte centímetros de anchura y siete centímetros de 
espesor, y reunirán las condiciones necesarias para su perfecta resistencia y 
estabilidad.    
En todos ellos se colocarán antepechos que eviten las caídas. Se deberán tener 
en cuenta todas las prescripciones legales que rijan sobre esta materia, recayendo en 
el Contratista la responsabilidad de cuantos accidentes tengan por incumplimiento de 
dicha normativa. 
ARTÍCULO 4. – VALORACIÓN 
Los bloques de hormigón se valorarán por metros cuadrados de parámetro ejecutado, 
según los precios que figuran en Presupuesto del presente Proyecto, incluyéndose en 
el precio los gastos originados por el empleo de andamios y demás medios auxiliares.  
CAPÍTULO VI. – CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 
ARTÍCULO 1. – MATERIALES 
La carpintería metálica estará formada por chapas conformadas en frío, según Norma 
UNE-36536, en perfiles comerciales de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebajes, 
resistencia de rotura no inferior a 35 kg/mm2 y límite elástico no inferior a 24 kg/mm2. 
Su textura será de grado fino y homogéneo, no presentando en la superficie ni 
en el interior de su masa, grietas, oquedades, ni ninguna otra clase de defecto que 
pudiera indicar falta de homogeneidad o fabricación poco esmerada.  
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado conformado en frío. Sus 
encuentros se cubrirán con cantoneras del mismo material.  
Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto.  
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 25 / 28 
Todos aquellos elementos de carpintería metálica que entren en el proyecto se 
entregarán con sus herrajes, pernos, equipos de maniobra etc.  
ARTÍCULO 2. – NIVELACIÓN 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán 
un ángulo recto.  
Las puertas deberán ir montadas guardando escuadras y nivelación conforme al 
buen arte constructivo. 
ARTÍCULO 3. – MONTAJE 
Las uniones se realizarán por soldadura y no deberán apreciarse en la superficie 
aparente de los perfiles discontinuidad alguna que de estas soldaduras, se repasarán 
de modo que no perjudique el aspecto con piedra de carbono.  
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas con 
una holgura que no exceda antes de recibir la capa de acabado de 1,5 mm, siempre 
que esta holgura no sea más del 10 % de la superficie del contorno y se satisfagan los 
correspondientes ensayos de permeabilidad al aire. 
ARTÍCULO 4. – PROTECCIÓN 
Todos los elementos integrantes de la carpintería deberán limpiarse convenientemente 
antes de recibir la capa de pintura antioxidante. El espesor total de la capa será como 
mínimo de 0,1 mm. 
ARTÍCULO 5. – VALORACIÓN 
La carpintería metálica se valorará por metros cuadrados, incluyéndose en el precio 
unitario, además de los materiales y la mano de obra necesaria para su fabricación la 
parte proporcional de carga, colocación y herrajes. 
CAPÍTULO VII. – INSTALACIÓN DE RIEGO 
ARTÍCULO 1. – TUBERÍAS DE PVC 
Las tuberías de PVC tendrán el diámetro nominal que se indica en los planos y anejos. 
Asimismo, se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la 
superficie o se aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante.  No serán 
admitidas ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm, ni rugosidades de más de 
2 mm de espesor. 
Normativa a cumplir: 
- UNE EN 1452:2000: Consta de 7 partes (CTN 53 AENOR) 
- UNE EN 805: Prueba de tubería instalada 
Características de los tubos: 
No deben añadirse como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse estos 
aditivos en cantidades tales que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que puedan 
provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de unión o afectar 
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desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del material, 
especialmente en lo que se refiere a largo plazo y a impactos. 
  Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en 
el agua ni darle el sabor u olor o modificar sus características.  
Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la clase de 
presión y el color (gris, azul o crema).  
El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro 
externo, debiendo suministrar el fabricante además de los espesores de pared y la 
longitud del tubo.   
La longitud nominal del tubo será preferentemente de 6 m, aunque podrá 
suministrarse con otra longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra. 
ARTÍCULO 2. – ACOPLES Y JUNTAS 
Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que los 
tubos. Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas.  
ARTÍCULO 3. – VÁLVULA DE COMPUERTA 
Las válvulas y todos sus elementos, serán de construcción simple y robusta, fáciles de 
montar y usar. El cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre bruco 
provoque golpes de ariete.  
La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y parcial 
(regulación), siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20ºC la que corresponda 
con su presión nominal.   
Las válvulas se ajustarán a las siguientes Normas:  
- ISO 9635:1990 en los aspectos de control.  
- ISO 9644:1993 para los ensayos de pérdidas de carga.  
En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil con un 
revestimiento de resina epoxy compatible con el agua potable. Los muelles y tornillos 
estarán ejecutados en acero inoxidable. La membrana podrá ser de Naylon, Caucho 
natural reforzado, Buna-N, Nitrilo o EPDM.  
La válvula básica puede complementarse con pilotos para dar otros servicios; 
regulación de presión, limitación de caudal, control de nivel, amortiguar la onda de un 
golpe de ariete, etc 
ARTÍCULO 4. – VÁLVULA DE MARIPOSA 
Se instalará una al principio de cada hidrante. La válvula deberá estar concebida para 
la apertura o cierre completo y parcial (regulación), siendo la presión máxima 
admisible (PMA) a 20º C la que corresponda con su presión nominal.  
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Estas válvulas se ajustarán a las siguientes normas: ISO 5211, conexión de 
accionadores manuales y eléctricos a aparatos de valvulería. Mecanismos de ¼  de 
vuelta; ISO 5210, conexión de accionadores manuales y eléctricos a aparatos de 
valvulería. Mecanismos multivueltas; ISO 5208, ensayos de presión para los aparatos 
de valvulería.  
En cuanto a los materiales, el cuerpo y la tapa deberán ser de fundición dúctil 
nodular calidad GGG 50 o GGG 40 (según DIN 1693), con un revestimiento medio de 
250 μm de resina epoxy.  
La mariposa y el eje de maniobra serán de acero inoxidable, este último con un 
13% de cromo, según la UNE 36016. La lenteja será de acero inoxidable AISI 431. Los 
tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivazos con arandela.  
El eje será de acero inoxidable AISI 431, estando formada la estanqueidad del 
eje por al menos dos juntas tóricas que asegurarán la estanqueidad.  
Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar 
desmultiplicadores reductores de cierre.  
Todas las válvulas de mariposa se instalarán con desmultiplicador para obtener 
cierres lentos que prevengan posibles golpes de ariete.  
La Dirección de obra indicará los tiempos de cierre de cada válvula.  
El par de maniobra se ensayará conforme al Anexo C de la norma EN 1074-
2:2000. Los requisitos de funcionamiento se adecuarán a lo establecido en la Norma 
EN 10742:2000. 
ARTÍCULO 5. – FILTRO DE MALLAS  
El filtro constara de una carcasa exterior en la cual se alojará una cámara. Esta es la 
cámara de filtración, formada por un cartucho filtrante con malla que retiene partículas 
de tamaño superior a 80 micras.  La pérdida de carga máxima admisible para el 
máximo caudal de diseño, con el filtro limpio, para este tipo de filtros será de 1,5 m.c.a.  
Los materiales cumplirán las siguientes Normas ISO 9912:1992 partes 1 y 2, para 
filtros en tomas de riego. 
ARTÍCULO 6. – GRUPO DE BOMBEO 
El grupo de bombeo será capaz de suministrar el caudal a la presión detallada en la 
Memoria y Anejos. La casa comercial suministradora de la bomba se responsabilizará 
del transporte e instalación definitiva y la comprobación del buen funcionamiento.  
ARTÍCULO 7. – INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
Las tuberías principales (de PVC), irán enterradas a 130 cm de profundidad en zanjas 
de 40 cm de anchura y serán montadas por personal especializado. Teniendo especial 
cuidado, en montar el hidrante en coincidencia exacta con las marcas dispuestas en el 
replanteo.   
Una vez instaladas y colocadas las tuberías, se procederá a rellenar las zanjas 
en dos etapas: en la primera se cubrirán con una ligera capa de tierra hasta la prueba 
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hidráulica de instalación y en la segunda se complementará el relleno evitando que se 
formen huecos en las proximidades de las piezas. 
ARTÍCULO 8. – COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 
de 1500 m de tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada 
más de quince días sin ser probada.  
La prueba realizada una vez instalado un tramo, se realizará según dicte la 
norma UNE-EN 805; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas 
especiales, válvulas y demás elementos, comprobando su correcta instalación y que 
todas ellas permitan la circulación del fluido con el que se realizará la prueba.  
Durante dicha revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de 
escombros de raíces y de cualquier material extraño que pueda causar problemas, 
este relleno deberá dejar visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta 
pierde agua. Asimismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías 
 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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MEDICIONES  
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 
CAPÍTULO C01   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
  1,00  6,00  5,00  30,00 
  30,00   
 
 
 D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 1.002 M2. Retirada de capa vegetal de 35 cm. de espesor, con medios  
 mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
  1,00  4,40  3,40  14,96 
  14,96  
 
 
 D02RW005 M2 REFINADO MANUAL VACIADOS 
 1.003 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de  
 vaciados excavados por máquinas, i/extracción de tierras a los  
 bordes y p.p. de costes indirectos. 
  1,00  4,40  3,40  14,96 
  14,96   
 
 
 D02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 1.004 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia  
 floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
 Cimentación 
  2,00  5,20  0,40  0,50  2,08 
  2,00  3,40  0,40  0,50  1,36 
  3,44   
 
 
 D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIEGO  T.F 
 1.005 M3. Excavación mecánica de zanjas de tubería de riego, en terreno  
 de consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 Tubería PVC 200 
  1,00  2.126,00  0,40  1,30  1.105,52 
  1.105,52  
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 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 
CAPÍTULO C02   CIMENTACIÓN 
 
 
 D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 
 2.001 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de  
 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
  2,00  5,20  0,40  0,10  0,42 
  2,00  3,40  0,40  0,10  0,27 
  0,69  
 
 
 D04IE003 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. MAN. 
 2.002 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo  
 del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zanjas,  
 i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
  2,00  5,20  0,40  0,40  1,66 
  2,00  3,40  0,40  0,40  1,09 
  2,75  
 
CAPÍTULO C03   ESTRUCTURA 
 
 
 D05AA001 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 
 3.001 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas,  
 con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante  
 soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado,  
 según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador  
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 Perfil IPE 120 
  5,00  5,50  10,40  286,00 
 Dintel Puerta 
  1,00  2,40  10,40  24,96 
  310,96 
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 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
   
CAPÍTULO C04   ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
 
 D07AA201 M2 FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm. 
 4.001 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas  
 40x20x20 cm., para terminación posteríor, i/relleno de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2,  
 i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza  
 todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
 Caseta Riego 
  1,00  5,00  3,03  15,15 
  1,00  5,00  2,63  13,15 
  2,00  3,60  2,63  18,94 
  2,00  3,60  0,20  1,44 
 A Deducir 
 -1,00  2,00  2,10 -4,20 
 -2,00  1,40  1,00 -2,80 
  41,68   
 
CAPÍTULO C05   ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS 
 
 
 D08NE001 M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 
 5.001 M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de  
 acero de 0.7 mm. de espesor con perfil laminado tipo 75/320 de  
 Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha  
 de fibra de vidrío de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la  
 estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de  
 cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos, piezas  
 especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
  1,00  5,50  4,25  23,38 
  23,38   
 
CAPÍTULO C06   SOLERA 
 
 
 D04PQ212 M2 SOL. HM-25/15 cm.+CENT+EN. 15 cm. 
 6.001 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HM-25/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del árido 20 mm. elaborado en  
 central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de  
 espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado. Según EHE-08. 
  1,00  4,60  3,60  16,56 
  16,56   
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CAPÍTULO C07   CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
 
 D23AA151 M2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA 
 7.001 M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor,  
 engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo  
 rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y  
 de seguridad. 
  1,00  2,00  2,10  4,20 
  4,20   
 
 
 D22GA010 M2 CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA 
 7.002 M2. Carpintería PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio  
 lacado, perfil VEKA, cerco y hoja con refuerzo interíor de acero,  
 doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, sellado  
 perimetral con fábrica, totalmente instalada. 
 Ventana 
  2,00  1,40  1,00  2,80 
  2,80   
 
 
 D24AA010 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm 
 7.003 M2. Acristalamiento con vidrío float incoloro PLANILUX de 5 mm de  
 espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,  
 incluso cortes de vidrío y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8. 
  2,00  1,34  0,94  2,52 
  2,52   
 
 D04AA105 Kg ACERO B 500-S COLOC. SENCILLA 
 7.004 Kg. Acero corrugado 10 mm B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  
 colocado directamente en obras que no requieran una colocación  
 mas complicada, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes. 
 Ventanas 
  2,00  13,00  0,64  16,64 
  16,64   
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CAPÍTULO C08   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 D27CC000 Ud INVERSOR ANSELF DC 12V a AC 220V 
 8.001 Ud. Inversor de corriente tipo ANSELF transformador de corriente  
 continua 12V a corriente alterna de 220V, tensión de salida estable,  
 alalrma de audio nivel de batería baja, i/protección de temperatura,  
 sobrecarga y sobretensiones. 
  1,00  1,00 
  1,00   
 
 D27JC001 Ml CIRCUITO ALUMBRADO 3X1,5 mm2. 
 8.002 Ml. Circuito alumbrado, hasta una distancia máxima de 20 metros,  
 realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de  
 cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión. 
  1,00  15,00  15,00 
  15,00  
 
 
 D27KA001 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500 
 8.003 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de  
 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado. 
  1,00  1,00 
  1,00  
 
 
 D28AI601 Ud PLAFÓN ESTANCO OVALADO H. 100 W. 
 8.004 Ud. Plafón estanco ovalado base de aluminio lacado y difusor de  
 vidrío mod. BLOB 100 PRISMA ó similar, con lámpara  
 incandescente hasta 100 w./220v, grado de protección IP 45/CLASE  
 I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño  
 material y conexionado. 
  2,00  2,00 
  2,00   
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CAPÍTULO C09   INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 21A-113B 
 9.001 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de  
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios  
 de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110,  
 totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
  1,00  1,00 
  1,00 
  
CAPÍTULO C10   INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
 
 A03PB010 Ud BOMBA SUMERGIBLE  
 10.001 Ud. Bomba sumergible + PAC840 con una  
 potencia de 37 kW capaz de suministrar un caudal de 37,51 l/s a una  
 altura manométrica de 70 m.c.a. 
  1,00  1,00 
  1,00   
 
 
 D38VB005 Ml TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 150 MM. 6 ATM. 
 10.002 Ml. Tubería de acero galvanizado, de 150 mm. de diámetro con  
 junta elástica, para presión de 6 Atm., inc./p.p. de juntas, colocada y  
 probada. 
  1,00  38,00  38,00 
  38,00   
 
 D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm. 
 10.003 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de acero  
 galvanizado de 150 mm., provista de volante de maniobra, modelo  
 BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada  
 sobre solera de hormigón, i/accesoríos, colocada y probada. 
  1,00  1,00 
  1,00   
 
 
 D39GEM201 Ud MANÓMETRO VERTICAL IM 30-5 60 a 100 bar 
 10.004 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de manómetro  
 vertical, rosca 1/2, diametro 80 para una presión de 60 a 100 bares,  
 i/p.p., colocado y probado. 
  1,00  1,00 
  1,00   
 
 
 D39GE205 Ud PRESOSTATO DE ALTA y BAJA IM 45 006 
 10.005 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de presostato de  
 alta y baja IM 45 006, con cuerpo de caro inoxidable, precisión +-1%  
 VFE, ST-33 escala 0 a 10 bares, i/p.p., colocado y probado. 
  1,00  1,00 
  1,00 
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 D39GK501 Ud FILTRO DE MALLA DE 6 PULGADAS 
 10.006 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla de 6 pulgadas.  
  1,00  1,00 
  1,00   
 
 
 D34JA012 Ud CUELLO DE CISNE DE 6 PULGADAS A 200 mm 
 10.007 Ud. Cuello de Cisne Galvanizado en caliente con acoples tipo  
 Bauer. Unión esférica que permite hacer uniones con una  
 desviación de hasta 30°. Presión máxima de operación 20 bar.  
 Recibe con Hembra y entrega con Macho. Incorpora sistema de  
 seguridad para evitar aperturas accidentales, i/accesorios, colocado  
 y probado 
  1,00  1,00 
 
  1,00  
 
 
 D36SE208 Ml TUBERÍA PVC LISA 200 mm. 
 10.008 Ml. Tubería de PVC para conducción de agua en canalizaciones  
 subterráneas de 200 mm. de diámetro y 5.9 mm. de espesor, unión  
por junta elástica, color naranja, colocada, i/ p.p. de piezas especiales  
según UNE 53332. 
  1,00  2.126,00  2.126,00 
  2.126,00   
 
 
 D38VD010 Ml TUB. POLIETILENO AD 160 mm. 6 ATM. 
 10.009 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de URALITA, de 160  
 mm. de diámetro, para presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada  
 y probada. 
  3,00  285,00  855,00 
  855,00   
 
 
 D34AL015 Ud HIDRANTE 200 mm a 6 pulgadas CON V/MARIPOSA 
 10.010 Ud. Hidrante con una salida central de 6 pulgadas, antihielo y rotura  
 con tapón, entrada recta, según CTE/DB, certificado AENOR,  
 totalmente instalado. 
  6,00  6,00 
  6,00  
 
 
 D39GE001 Ud REGULADOR DE PRESIÓN 15 PSI 
 10.011 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de reguladores de  
 presión de 15 PSI, i/p.p., colocado y probado. 
  55,00  55,00 
  55,00  
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 D39GE051 Ud TOBERA ROTATIVA i-wob 
 10.012 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tobera rotativa  
 i-wob dotada con deflector oscilante con 9 ranuras, i/p.p., colocada y  
 probada. 
  55,00  55,00 
  55,00    
 
 
 D39GE081 Ud BOQUILLA DE 7,94 mm 
 10.013 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de boquilla de  
 7,94 mm de diámetro capaz de proporcionar un caudal de 2510 l/h a  
 15 PSI, i/p.p., colocada y probada. 
  55,00  55,00 
  55,00  
 
CAPÍTULO C11   EQUIPOS AUXILIARES 
 
 
 D29BE115 Ud DEPÓSITO POLIURETANO 1.000 l. 
 11.001 Ud. Depósito para gasóleo en poliuretano de alta densidad,  
 estabilizados UV, para una capacidad máxima de 1.000 litros, de  
 dimensiones 1,30x0,72x1,35 m, dos bocas entrada/salida de  
 diámetro 70 mm (2) conforme a normativa NF 88560 y homologado. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 D29MA005 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 5,2 kVa 
 11.002 Ud. Grupo electrógeno con una potencia de 5,2 kVa, arranque  
 eléctrico, potencia acustica 97 dbA, autonomía al 75% de 20 horas y  
 depósito de 26 l. 
  1,00  1,00 
  1,00 
 
 
 D29MA010 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 55 kVa INSONORIZADO 
 11.003 Ud. Grupo electrógeno insonorizado con una potencia de 55 kVa,  
 arranque eléctrico, depósito de 130 l. dimensiones 1,85x0,78x1,50.  
 Motor FIAT IVECO con protector de ventilador y partes rotantes,  
 Arranque, alternador, carga-baterías 12VDC, Alternador principal  
 MECC-ALTE o similar, Acoplamiento SAE motor-alternador,  
 Aisladores vibración entre motor chasis, Chasis de acero laminado  
 electro soldado, Deposito registrable de acero, Capacidad 18 horas  
 al 75% carga, Control BE-ONE o similar, i/silenciador instalado de  
 10 dB(A), cuadro de control, relleno con aceite y anticongelante 
 , totalmente instalado y probado. 
  1,00  1,00 
  1,00 
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CAPÍTULO C12   SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 1101 Ud CONJUNTO PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COL. 
 12.001 Conjunto de protecciones individuales y colectivas y equipamiento  
 de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra en base al  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado en cumplimiento del R.D.  
 1627/1997. Se incluyen: Protecciones colectivas, protecciones  
 personales o individuales, instalaciones de higiene y servicio,  
 formación en Prevención de Riesgos Laborales y Medicina  
 Preventiva. 
  1,00  1,00 
  1,00   
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRICOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
 
 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 5. 
PRESUPUESTO 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 1 / 25 
ÍNDICE PRESUPUESTO 
1 Cuadro de precios nº 1 ...................................................................................... 2 
2 Cuadro de precios nº 2 ...................................................................................... 9 
3 Presupuestos parciales ................................................................................... 17 
4 Resumen general de presupuestos ................................................................ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 2 / 25 
1 Cuadro de precios nº 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
        Código                             Ud.    Descripción                                                                      Importe 
 
CAPÍTULO C01     MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 1.001   D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,56 
 (CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 
 
 1.002   D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 M2. Retirada de capa vegetal de 35 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni  
 transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,70 
 ( UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS ) 
 
 
 1.003   D02RW005 M2 REFINADO MANUAL VACIADOS 
 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de vaciados excavados por  
 máquinas, i/extracción de tierras a los bordes y p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,78 
 ( TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS ) 
 
 
 1.004   D02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de  
 zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,92 
 ( SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS ) 
 
 
 1.005   D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIEGO  T.F 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de tubería de riego, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,79 
 ( DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ) 
 
CAPÍTULO C02     CIMENTACIÓN 
 
 
 2.001   D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del  
 árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,  
 incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10  
 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  66,98 
 ( SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS ) 
 
 2.002   D04IE003 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. MAN. 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,  
 elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kg/m3), vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  161,42 
 ( CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS ) 
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CAPÍTULO C03     ESTRUCTURA 
 
 
 3.001   D05AA001 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,46 
 ( UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS ) 
 
 
 
CAPÍTULO C04    ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
 
 
 4.001   D07AA201 M2 FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm. 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación  
 posteríor, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y  
 recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas  
 especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  26,25 
 ( VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS ) 
 
 
 
CAPÍTULO C05     ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS 
 
 
 5.001   D08NE001 M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 
 M2. Cubierta completa tipo sándwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de  
 espesor con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la  
 otra, con plancha de fibra de vidrio de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la  
 estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y limas,  
 apertura y rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  52,40 
 ( CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS ) 
 
 
 
CAPÍTULO C06     SOLERA 
 
 
 6.001   D04PQ212 M2 SOL. HM-25/15 cm.+CENT+EN. 15 cm. 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax.  
 del árido 20 mm. elaborado en central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm.  
 de espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según EHE-08. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  27,25 
 ( VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS ) 
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CAPÍTULO C07     CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
 
 7.001   D23AA151 M2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA 
 M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos  
 bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes  
 de colgar y de seguridad. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  90,33 
 ( NOVENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS ) 
 
 7.002   D22GA010 M2 CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA 
 M2. Carpintería PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA,  
 cerco y hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo  
 i/cremona cierre, sellado perimetral con fábrica, totalmente instalada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  234,69 
 ( DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ) 
 
 
 7.003   D24AA010 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm 
 M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  24,95 
 ( VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 
 
 
 7.004   D04AA105 Kg ACERO B 500-S COLOC. SENCILLA 
 Kg. Acero corrugado 10 mm B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente  
 en obras que no requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas, solapes y  
 despuntes. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,16 
 ( UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS ) 
 
CAPÍTULO C08     INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 8.001   D27CC000 Ud INVERSOR ANSELF DC 12V a AC 230V 
 Ud. Inversor de corriente tipo ANSELF transformador de corriente continua 12V a corriente  
 alterna de 230V, tensión de salida estable, alalrma de audio nivel de batería baja,  
 i/protección de temperatura, sobrecarga y sobretensiones. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  44,56 
 ( CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS ) 
 
 
 8.002   D27JC001 Ml CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 mm2. 
 Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC  
 corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión  
 nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,85 
 ( CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 
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 8.003   D27KA001 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500 
 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja  
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  27,35 
 ( VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS ) 
 
 
 8.004   D28AI601 Ud PLAFÓN ESTANCO OVALADO H. 100 W. 
 Ud. Plafón estanco ovalado base de aluminio lacado y difusor de vidrio mod. BLOB 100  
 PRISMA ó similar, con lámpara incandescente hasta 100 w./220v, grado de protección IP  
 45/CLASE I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  19,94 
 ( DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 
 
 
 
CAPÍTULO C09     INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 9.001   D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias  
 sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente  
 extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente  
 instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  61,12 
 ( SESENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS ) 
 
 
 
CAPÍTULO C10     INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
 
 10.001   A03PB010 Ud BOMBA SUMERGIBLE  
 Ud. Bomba sumergible + PAC840 con una potencia de 37 kW capaz  
 de suministrar un caudal de 37,51 l/s a una altura manométrica de 70 m.c.a. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3.036,66 
 ( TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.002   D38VB005 Ml TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 150 MM. 6 ATM. 
 Ml. Tubería de acero galvanizado, de 150 mm. de diámetro con junta elástica, para presión  
 de 6 Atm., inc./p.p. de juntas, colocada y probada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,03 
 ( CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.003   D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm. 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de acero galvanizado de 150 mm.,  
 provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN =  
 150 mm., colocada sobre solera de hormigón, i/accesorios, colocada y probada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  371,83 
 ( TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS ) 
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 10.004   D39GEM201 Ud MANÓMETRO VERTICAL IM 30-5 60 a 100 bar 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de manómetro vertical, rosca 1/2",  
 diámetro 80 para una presión de 60 a 100 bares, i/p.p., colocado y probado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  51,99 
 ( CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.005   D39GE205 Ud PRESOSTATO DE ALTA y BAJA IM 45 006 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de presostato de alta y baja IM 45 006,  
 con cuerpo de caro inoxidable, precisión +-1% VFE, ST-33 escala 0 a 10 bares, i/p.p.,  
 colocado y probado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  221,18 
 ( DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.006   D39GK501 Ud FILTRO DE MALLA DE 6 PULGADAS 
 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla de 6 pulgadas. 
 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  937,68 
 ( NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.007   D34JA012 Ud CUELLO DE CISNE DE 6 PULGADAS A 200 mm 
 Ud. Cuello de Cisne Galvanizado en caliente con acoples tipo Bauer. Unión esférica que  
 permite hacer uniones con una desviación de hasta 30°. Presión máxima de operación 20  
 bar. Recibe con Hembra y entrega con Macho. Incorpora sistema de seguridad para evitar  
 aperturas accidentales, i/accesorios, colocado y probado 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  265,11 
 ( DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS ) 
 
 
 
 10.008   D36SE208 Ml TUBERÍA PVC LISA 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC para conducción de agua en canalizaciones subterráneas de 200 mm.  
 de diámetro y 5.9 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada  
 , i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,03 
 ( TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.009   D38VD010 Ml TUB. POLIETILENO AD 160 mm. 6 ATM. 
 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de URALITA, de 160 mm. de diámetro, para  
 presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada y probada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,17 
 ( QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.010   D34AL015 Ud HIDRANTE 200 mm a 6 pulgadas CON      
V/MARIPOSA 
 Ud. Hidrante con una salida central de 6 pulgadas, antihielo y rotura con tapón, entrada  
 recta, según CTE/DB, certificado AENOR, totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  314,44 
 ( TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 
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 10.011   D39GE001 Ud REGULADOR DE PRESIÓN 15 PSI 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de reguladores de presión de 15 PSI,  
 i/p.p., colocado y probado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,44 
 ( NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.012   D39GE051 Ud TOBERA ROTATIVA i-wob 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tobera rotativa i-wob dotada con  
 deflector oscilante con 9 ranuras, i/p.p., colocada y probada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13,81 
 ( TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS ) 
 
 
 10.013   D39GE081 Ud BOQUILLA DE 7,94 mm 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de boquilla de 7,94 mm de diámetro capaz  
 de proporcionar un caudal de 2510 l/h a 15 PSI, i/p.p., colocada y probada. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,44 
 ( DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ) 
 
 
 
 CAPÍTULO C11     EQUIPOS AUXILIARES 
 
 
 11.001   D29BE115 Ud DEPÓSITO POLIURETANO 1.000 l. 
 Ud. Depósito para gasóleo en poliuretano de alta densidad, estabilizados UV, para una  
 capacidad máxima de 1.000 litros, de dimensiones 1,30x0,72x1,35 m, dos bocas  
 entrada/salida de diámetro 70 mm (2") conforme a normativa NF 88560 y homologado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  716,66 
 ( SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS ) 
 
 
 11.002   D29MA005 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 5,2 kVa 
 Ud. Grupo electrógeno con una potencia de 5,2 kVa, arranque eléctrico, potencia acústica  
 97 dbA, autonomía al 75% de 20 horas y depósito de 26 l. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.541,63 
 ( MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS ) 
 
 
 11.003   D29MA010 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 55 kVa INSONORIZADO 
 Ud. Grupo electrógeno insonorizado con una potencia de 55 kVa, arranque eléctrico,  
 depósito de 130 l. dimensiones 1,85x0,78x1,50. Motor FIAT IVECO con protector de  
 ventilador y partes rotantes, Arranque, alternador, carga-baterías 12VDC, Alternador  
 principal MECC-ALTE o similar, Acoplamiento SAE motor-alternador, Aisladores vibración  
 entre motor chasis, Chasis de acero laminado electro soldado, Deposito registrable de  
 acero, Capacidad 18 horas al 75% carga, Control BE-ONE o similar, i/silenciador instalado  
 de 10 dB(A), cuadro de control, relleno con aceite y anticongelante 
 , totalmente instalado y probado. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9.199,40 
 ( NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS ) 
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 CAPÍTULO C12     SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 12.001   1101 Ud CONJUNTO PROTECCIONES INDIVIDUALES Y 
COL. 
 Conjunto de protecciones individuales y colectivas y equipamiento de seguridad y salud a  
 adoptar en la ejecución de la obra en base al Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado en  
 cumplimiento del R.D. 1627/1997. Se incluyen: Protecciones colectivas, protecciones  
 personales o individuales, instalaciones de higiene y servicio, formación en Prevención de  
 Riesgos Laborales y Medicina Preventiva. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  500,00 
 ( QUINIENTOS EUROS ) 
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CAPÍTULO C01     MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 1.001   D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005  0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  51,60  0,52 
 %CI  0,520 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,04 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,56 
 
 1.002   D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 M2. Retirada de capa vegetal de 35 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni  
 transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CD005  0,020 Hr PALA DE 150 CV.  79,64  1,59 
 %CI  1,590 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,11 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,70 
 
 1.003   D02RW005 M2 REFINADO MANUAL VACIADOS 
 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de vaciados excavados por  
 máquinas, i/extracción de tierras a los bordes y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,250 Hr Peón suelto  14,12  3,53 
 %CI  3,530 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,25 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,78 
 
 1.004   D02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de  
 zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011  0,160 Hr Peón suelto  14,12  2,26 
 A03CF005  0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV  58,44  5,14 
 %CI  7,400 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,52 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,92 
 
 1.005   D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIEGO  T.F 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de tubería de riego, en terreno de consistencia floja,  
 i/posteríor relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes  
 indirectos. 
 U01AA011  0,050 Hr Peón suelto  14,12  0,71 
 A03CF010  0,035 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  54,18  1,90 
 %CI  2,610 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,18 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,79 
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CAPÍTULO C02     CIMENTACIÓN 
 
 
 2.001   D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del  
 árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,  
 incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10  
 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 U01AA011  0,600 Hr Peón suelto  14,12  8,47 
 A02FA400  1,000 M3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL  54,13  54,13 
 %CI  62,600 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  4,38 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  66,98 
 
 2.002   D04IE003 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. MAN. 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm.,  
 elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kg/m3), vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 D04GE102  1,000 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. M. CEN.  99,66  99,66 
 D04AA201  40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S  1,28  51,20 
 %CI  150,860 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  10,56 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  161,42 
 
 
CAPÍTULO C03     ESTRUCTURA 
 
 
 3.001   D05AA001 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992. 
 U01FG405  0,020 Hr Montaje estructura metálica  15,00  0,30 
 U06JA001  1,000 Kg Acero laminado S275J0  0,96  0,96 
 U36IA010  0,010 Lt Minio electrolítico  9,50  0,10 
 %CI  1,360 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,10 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,46 
 
 
CAPÍTULO C04    ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
 
 
 4.001   D07AA201 M2 FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm. 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación  
 posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y  
 recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas  
 especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
 U01FJ219  1,000 M2 Mano obra bloq.hormig. 20cm  9,00  9,00 
 U10AA005  12,500 Ud Bloque hormigón gris 40x20x20  0,75  9,38 
 A01JF005  0,025 M3 MORTERO CEMENTO  M7,5  76,97  1,92 
 A02AA501  0,020 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra  97,64  1,95 
 U06GD010  2,500 Kg Acero corrugado elaborado y colocado  0,91  2,28 
 %CI  24,530 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  1,72 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  26,25 
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CAPÍTULO C05     ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS 
 
 
 5.001   D08NE001 M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 
 M2. Cubierta completa tipo sándwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de  
 espesor con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la  
 otra, con plancha de fibra de vidrio de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la  
 estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y limas,  
 apertura y rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
 U01FO340  2,000 M2 Mano obra colocac. cubierta chapa  5,20  10,40 
 U12NA075  1,100 M2 Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320  12,08  13,29 
 U12NC075  1,100 M2 Ch.prel. 0,7mm Aceralia PL-75/320  15,79  17,37 
 U12CZ015  3,000 Ud Torn.autorroscante 6,3x120  0,18  0,54 
 U15AG303  1,050 M2 Manta ligera de lana de vidrio IBR-80 mm.  3,10  3,26 
 U12NC540  0,400 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm  7,45  2,98 
 U12NC520  0,300 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm  3,75  1,13 
 %CI  48,970 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  3,43 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  52,40 
 
 
CAPÍTULO C06     SOLERA 
 
 
 6.001   D04PQ212 M2 SOL. HM-25/15 cm.+CENT+EN. 15 cm. 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax.  
 del árido 20 mm. elaborado en central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm.  
 de espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según EHE-08. 
 U01AA007  0,225 Hr Oficial primera  16,16  3,64 
 U01AA011  0,585 Hr Peón suelto  14,12  8,26 
 A02FA703  0,150 M3 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL  69,84  10,48 
 U04AF201  0,150 M3 Grava 40/80 mm.  20,60  3,09 
 %CI  25,470 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  1,78 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  27,25 
 
 
CAPÍTULO C07     CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
 
 7.001   D23AA151 M2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA 
 M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos  
 bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes  
 de colgar y de seguridad. 
 U01FX001  0,250 Hr Oficial cerrajería  15,50  3,88 
 U01FX003  0,250 Hr Ayudante cerrajería  13,00  3,25 
 U22AA005  1,000 M2 Puerta doble chapa lisa ciega  77,29  77,29 
 %CI  84,420 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  5,91 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  90,33 
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 7.002   D22GA010 M2 CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA 
 M2. Carpintería PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio lacado, perfil VEKA,  
 cerco y hoja con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillo  
 i/cremona cierre, sellado perimetral con fábrica, totalmente instalada. 
 U01AA007  2,000 Hr Oficial primera  16,16  32,32 
 U01AA011  2,000 Hr Peón suelto  14,12  28,24 
 U21DA010  0,350 Ud Vent.PVC 1,2x1,2 abatible s/v  251,80  88,13 
 U21DA610  0,300 Ud Puerta PVC 0,80x2,10 abat.s/v  235,50  70,65 
 %CI  219,340 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  15,35 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  234,69 
 
 7.003   D24AA010 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm 
 M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 U01FZ303  0,350 Hr Oficial  1ª vidriería  14,80  5,18 
 U23AA010  1,006 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm.  14,27  14,36 
 U23OV510  3,500 Ml Sellado con silicona incolora  0,75  2,63 
 U23OV520  1,000 Ud Materiales auxiliares  1,15  1,15 
 %CI  23,320 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  1,63 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  24,95 
 
 7.004   D04AA105 Kg ACERO B 500-S COLOC. SENCILLA 
 Kg. Acero corrugado 10 mm B 500-S, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente  
 en obras que no requieran una colocación mas complicada, i/p.p. de mermas, solapes y  
 despuntes. 
 U01FA201  0,008 Hr Oficial 1ª ferralla  16,00  0,13 
 U01FA204  0,008 Hr Ayudante ferralla  13,50  0,11 
 U06AA001  0,005 Kg Alambre atar 1,3 mm.  1,52  0,01 
 U06GA001  1,050 Kg Acero corrugado B 400-S  0,79  0,83 
 %CI  1,080 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,08 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1,16 
 
 
CAPÍTULO C08     INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 8.001   D27CC000 Ud INVERSOR ANSELF DC 12V a AC 230V 
 Ud. Inversor de corriente tipo ANSELF transformador de corriente continua 12V a corriente  
 alterna de 230V, tensión de salida estable, alarma de audio nivel de batería baja,  
 i/protección de temperatura, sobrecarga y sobretensiones. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  44,56 
 
 8.002   D27JC001 Ml CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 mm2. 
 Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC  
 corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión  
 nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 U01FY630  0,130 Hr Oficial primera electricista  14,80  1,92 
 U01FY635  0,130 Hr Ayudante electricista  12,00  1,56 
 U30JW120  1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,62  0,62 
 U30JW001  3,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu)  0,36  1,08 
 U30JW900  0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material  0,42  0,29 
 %CI  5,470 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,38 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,85 
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 8.003   D27KA001 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500 
 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja  
 registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 U01FY630  0,200 Hr Oficial primera electricista  14,80  2,96 
 U01FY635  0,200 Hr Ayudante electricista  12,00  2,40 
 U30JW120  8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,62  4,96 
 U30JW900  1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material  0,42  0,42 
 U30JW001  18,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu)  0,36  6,48 
 U30NV382  1,000 Ud Portalámparas para obra  0,72  0,72 
 U30KA001  1,000 Ud Mecanismo Interruptor JUNG-501 U  4,55  4,55 
 U30KA006  1,000 Ud Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591  1,88  1,88 
 U30KA062  1,000 Ud Marco simple JUNG-AS 581  1,19  1,19 
 %CI  25,560 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  1,79 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  27,35 
 
 8.004   D28AI601 Ud PLAFÓN ESTANCO OVALADO H. 100 W. 
 Ud. Plafón estanco ovalado base de aluminio lacado y difusor de vidrío mod. BLOB 100  
 PRISMA ó similar, con lámpara incandescente hasta 100 w./220v, grado de protección IP  
 45/CLASE I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado. 
 U01AA007  0,200 Hr Oficial primera  16,16  3,23 
 U31AI605  1,000 Ud Plafón estanco oval.i/l.100 W  15,41  15,41 
 %CI  18,640 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  1,30 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  19,94 
 
 
CAPÍTULO C09     INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 9.001   D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias  
 sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente  
 extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente  
 instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  61,12 
 
 
CAPÍTULO C10     INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
 
 10.001   A03PB010 Ud BOMBA SUMERGIBLE  
 Ud. Bomba sumergible + PAC840 con una potencia de 37 kW capaz  
 de suministrar un caudal de 37,51 l/s a una altura manométrica de 70 m.c.a. 
 U01FY105  1,150 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  17,48 
 U01FY110  1,150 Hr Ayudante fontanero  12,00  13,80 
 U26AR002S  1,000 Ud Bomba sumergida  2.806,72  2.806,72 
 %CI  2.838,000 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  198,66 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3.036,66 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
        Código        Cantidad     Ud.    Descripción                                                     Precio      Importe 
 
 10.002   D38VB005 Ml TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 150 MM. 6 ATM. 
 Ml. Tubería de acero galvanizado, de 150 mm. de diámetro con junta elástica, para presión  
 de 6 Atm., inc./p.p. de juntas, colocada y probada. 
 U01AA501  0,040 Hr Cuadrilla A  37,52  1,50 
 U39AF001  0,010 Hr Camión grua 3 Tm.  16,00  0,16 
 U39GK020D  1,000 Ml T. Acero. 150 mm. J.E. 6 ATM.  44,16  44,16 
 %CI  45,820 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  3,21 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,03 
 
 10.003   D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm. 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de acero galvanizado de 150 mm.,  
 provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN =  
 150 mm., colocada sobre solera de hormigón, i/accesorios, colocada y probada. 
 U01FY105  0,300 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  4,56 
 U01FY110  0,300 Hr Ayudante fontanero  12,00  3,60 
 U26AR0057  1,000 Ud Válvula de compuerta DN=150 mm  339,34  339,34 
 %CI  347,500 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  24,33 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  371,83 
 
 10.004   D39GEM201 Ud MANÓMETRO VERTICAL IM 30-5 60 a 100 bar 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de manómetro vertical, rosca 1/2",  
 diámetro 80 para una presión de 60 a 100 bares, i/p.p., colocado y probado. 
 U01FY105  0,150 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  2,28 
 U01FY110  0,150 Hr Ayudante fontanero  12,00  1,80 
 U26AR002  1,000 Ud Manómetro vertical IM 30 5 60 a 100 bares  44,51  44,51 
 %CI  48,590 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  3,40 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  51,99 
 
 10.005   D39GE205 Ud PRESOSTATO DE ALTA y BAJA IM 45 006 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de presostato de alta y baja IM 45 006,  
 con cuerpo de caro inoxidable, precisión +-1% VFE, ST-33 escala 0 a 10 bares, i/p.p.,  
 colocado y probado. 
 U01FY105  0,150 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  2,28 
 U01FY110  0,150 Hr Ayudante fontanero  12,00  1,80 
 U26AR007  1,000 Ud Presostato de alta y baja IM 45 006  202,63  202,63 
 %CI  206,710 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  14,47 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  221,18 
 
 10.006   D39GK501 Ud FILTRO DE MALLA DE 6 PULGADAS 
 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla de 6 pulgadas. 
 
 U01FY105  0,150 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  2,28 
 U01FY110  0,150 Hr Ayudante fontanero  12,00  1,80 
 U26AR201  1,000 Ud Filtro malla 6 pulgadas  872,26  872,26 
 %CI  876,340 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  61,34 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  937,68 
 
 
 10.007   D34JA012 Ud CUELLO DE CISNE DE 6 PULGADAS A 200 mm 
 Ud. Cuello de Cisne Galvanizado en caliente con acoples tipo Bauer. Unión esférica que  
 permite hacer uniones con una desviación de hasta 30°. Presión máxima de operación 20  
 bar. Recibe con Hembra y entrega con Macho. Incorpora sistema de seguridad para evitar  
 aperturas accidentales, i/accesoríos, colocado y probado 
 U01FY105  0,150 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  2,28 
 U01FY110  0,150 Hr Ayudante fontanero  12,00  1,80 
 U26AR202  1,000 Ud Cuello de cisne de 150 mm a 200 mm  243,69  243,69 
 %CI  247,770 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  17,34 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  265,11 
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        Código        Cantidad     Ud.    Descripción                                                     Precio      Importe 
 
 10.008   D36SE208 Ml TUBERÍA PVC LISA 200 mm. 
 Ml. Tubería de PVC para conducción de agua en canalizaciones subterráneas de 200 mm.  
 de diámetro y 5.9 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 
 U01AA007  0,010 Hr Oficial primera  16,16  0,16 
 U01AA010  0,010 Hr Peón especializado  14,14  0,14 
 U37SE208  1,000 Ml Tubería PVC Serie KE 200 mm.  2,53  2,53 
 %CI  2,830 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,20 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,03 
 
 10.009   D38VD010 Ml TUB. POLIETILENO AD 160 mm. 6 ATM. 
 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de URALITA, de 160 mm. de diámetro, para  
 presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada y probada. 
 U01AA501  0,040 Hr Cuadrilla A  37,52  1,50 
 U39AF001  0,010 Hr Camión grua 3 Tm.  16,00  0,16 
 U39GI010  1,000 Ml T. Pol.Alt.Dens. 200 mm 6 Atm.  12,52  12,52 
 %CI  14,180 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,99 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,17 
 
 10.010   D34AL015 Ud HIDRANTE 200 mm a 6 pulgadas CON 
V/MARIPOSA 
 Ud. Hidrante con una salida central de 6 pulgadas, antihielo y rotura con tapón, entrada  
 recta, según CTE/DB, certificado AENOR, totalmente instalado. 
 U01FY105  0,300 Hr Oficial 1ª fontanero  15,20  4,56 
 U01FY110  0,300 Hr Ayudante fontanero  12,00  3,60 
 U35AL015  1,000 Ud Hidrante 6"  285,71  285,71 
 %CI  293,870 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  20,57 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  314,44 
 
 10.011   D39GE001 Ud REGULADOR DE PRESIÓN 15 PSI 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de reguladores de presión de 15 PSI,  
 i/p.p., colocado y probado. 
 U01AA007  0,010 Hr Oficial primera  16,16  0,16 
 U01AA011  0,010 Hr Peón suelto  14,12  0,14 
 U39GP010  1,000 Ud Regulador de presión 15 PSI  8,52  8,52 
 %CI  8,820 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,62 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,44 
 
 10.012   D39GE051 Ud TOBERA ROTATIVA i-wob 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tobera rotativa i-wob dotada con  
 deflector oscilante con 9 ranuras, i/p.p., colocada y probada. 
 U01AA007  0,010 Hr Oficial primera  16,16  0,16 
 U01AA010  0,010 Hr Peón especializado  14,14  0,14 
 U39GP005  1,000 Ml Tobera rotativa i-wob  12,61  12,61 
 %CI  12,910 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,90 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13,81 
 
 
 10.013   D39GE081 Ud BOQUILLA DE 7,94 mm 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de boquilla de 7,94 mm de diametro capaz  
 de proporcionar un caudal de 2510 l/h a 15 PSI, i/p.p., colocada y probada. 
 U01AA007  0,010 Hr Oficial primera  16,16  0,16 
 U01AA010  0,010 Hr Peón especializado  14,14  0,14 
 U39GP013  1,000 Ml Boquilla de 7,94 mm  1,98  1,98 
 %CI  2,280 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  0,16 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,44 
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CAPÍTULO C11     EQUIPOS AUXILIARES 
 
 
 11.001   D29BE115 Ud DEPÓSITO POLIURETANO 1.000 l. 
 Ud. Depósito para gasóleo en poliuretano de alta densidad, estabilizados UV, para una  
 capacidad máxima de 1.000 litros, de dimensiones 1,30x0,72x1,35 m, dos bocas  
 entrada/salida de diámetro 70 mm (2") conforme a normativa NF 88560 y homologado. 
 U01FY220  1,500 Hr Cuadrilla calefacción  27,20  40,80 
 U29AA020  1,000 Ud Depósito poliuretano gasoil 1000 l.  628,98  628,98 
 %CI  669,780 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  46,88 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  716,66 
 
 11.002   D29MA005 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 5,2 kVa 
 Ud. Grupo electrógeno con una potencia de 5,2 kVa, arranque eléctrico, potencia acustica  
 97 dbA, autonomía al 75% de 20 horas y depósito de 26 l. 
 U01FY205  0,500 Hr Oficial 1ª  15,20  7,60 
 U01FY208  0,500 Hr Ayudante  12,00  6,00 
 U28MA300  1,000 Ud Grupo electrógeno 5,2 kVa  1.427,18  1.427,18 
 %CI  1.440,780 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  100,85 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.541,63 
 
 11.003   D29MA010 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 55 kVa INSONORIZADO 
 Ud. Grupo electrógeno insonorizado con una potencia de 55 kVa, arranque eléctrico,  
 depósito de 130 l. dimensiones 1,85x0,78x1,50. Motor FIAT IVECO con protector de  
 ventilador y partes rotantes, Arranque, alternador, carga-baterías 12VDC, Alternador  
 principal MECC-ALTE o similar, Acoplamiento SAE motor-alternador, Aisladores vibración  
 entre motor chasis, Chasis de acero laminado electro soldado, Deposito registrable de  
 acero, Capacidad 18 horas al 75% carga, Control BE-ONE o similar, i/silenciador instalado  
 de 10 dB(A), cuadro de control, relleno con aceite y anticongelante 
 , totalmente instalado y probado. 
 U01FY205  3,000 Hr Oficial 1ª  15,20  45,60 
 U01FY208  3,000 Hr Ayudante  12,00  36,00 
 U28MA302  1,000 Ud Grupo electrógeno 55 kVa insonorizado  8.515,97  8.515,97 
 %CI  8.597,570 % Costes indirectos..(s/total)  0,07  601,83 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9.199,40 
 
 
CAPÍTULO C12     SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 12.001   1101 Ud CONJUNTO PROTECCIONES INDIVIDUALES Y 
COL. 
 Conjunto de protecciones individuales y colectivas y equipamiento de seguridad y salud a  
 adoptar en la ejecución de la obra en base al Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado en  
 cumplimiento del R.D. 1627/1997. Se incluyen: Protecciones colectivas, protecciones  
 personales o individuales, instalaciones de higiene y servicio, formación en Prevención de  
 Riesgos Laborales y Medicina Preventiva. 
 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  500,00 
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3 Presupuestos parciales 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
CAPÍTULO C01   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 1.001 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin  
 carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
      30,00  0,56      16,80 
 
 
 D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 1.002 M2. Retirada de capa vegetal de 35 cm. de espesor, con medios  
 mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
    14,96  1,70        25,43 
 
 D02RW005 M2 REFINADO MANUAL VACIADOS 
 1.003 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de  
 vaciados excavados por máquinas, i/extracción de tierras a los  
 bordes y p.p. de costes indirectos. 
    14,96  3,78        56,55 
 
 
 D02HF001 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO 
 1.004 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia  
 floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes,  
 i/p.p. de costes indirectos. 
    3,44  7,92        27,24 
 
 
 D02HF100 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIEGO  T.F 
 1.005 M3. Excavación mecánica de zanjas de tubería de riego, en terreno  
 de consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra  
 procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 
    1.105,52  2,79  3.084,40 
 
 
 
                        TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . 3.210,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
REGADIO DE 91,58 HA EN VALLADOLID 
DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
 
Alumno: Javier De Gregorio Parrado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural  
 
 
 18 / 25 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
CAPÍTULO C02   CIMENTACIÓN 
 
 
 D04EF010 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 
 2.001 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de  
 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
  
    0,69  66,98        46,22 
 
 
 D04IE003 M3 HORM. HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. MAN. 
 2.002 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo  
 del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zanjas,  
 i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales,  
 vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
    2,75  161,42    443,91 
 
 
 
                                          TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . 490,13 
  
 
CAPÍTULO C03   ESTRUCTURA 
 
 
 D05AA001 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 
 3.001 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas,  
 con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante  
 soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado,  
 según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador  
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
  
    310,96  1,46    454,00 
 
 
 
                                            TOTAL CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA. . . . . . . . . . . . . . . 454,00 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
CAPÍTULO C04   ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS 
 
 
 D07AA201 M2 FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm. 
 4.001 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas  
 40x20x20 cm., para terminación posteríor, i/relleno de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2,  
 i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza  
 todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
    41,68  26,25 1.094,10 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO C04 ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS. . . . . . .  1.094,10 
  
 
CAPÍTULO C05   ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS 
 
 
 D08NE001 M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 
 5.001 M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de  
 acero de 0.7 mm. de espesor con perfil laminado tipo 75/320 de  
 Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha  
 de fibra de vidrío de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la  
 estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de  
 cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos, piezas  
 especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
    23,38  52,40 1.225,11 
 
 
 
                 TOTAL CAPÍTULO C05 ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS. . . . . . . . . . . . . . . 1.225,11 
 
  
 
CAPÍTULO C06   SOLERA 
 
 
 D04PQ212 M2 SOL. HM-25/15 cm.+CENT+EN. 15 cm. 
 6.001 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HM-25/P/20/ IIa  N/mm2   Tmax. del árido 20 mm. elaborado en  
 central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de  
 espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado. Según EHE-08. 
    16,56  27,25    451,26 
 
 
 
                                                      TOTAL CAPÍTULO C06 SOLERA. . . . . . . . . . . . . . . 451,26 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
CAPÍTULO C07   CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
 
 D23AA151 M2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA 
 7.001 M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor,  
 engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo  
 rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y  
 de seguridad. 
    4,20  90,33    379,39 
 
 
 D22GA010 M2 CARPINTERIA PVC ABATIBLE VEKA 
 7.002 M2. Carpintería PVC abatible para acristalar, con bisagras aluminio  
 lacado, perfil VEKA, cerco y hoja con refuerzo interíor de acero,  
 doble junta de goma estanca, junquillo i/cremona cierre, sellado  
 perimetral con fábrica, totalmente instalada. 
  
    2,80  234,69    657,13 
 
 
 D24AA010 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm 
 7.003 M2. Acristalamiento con vidrío float incoloro PLANILUX de 5 mm de  
 espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,  
 incluso cortes de vidrío y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8. 
    2,52  24,95      62,87 
 
 
 D04AA105 Kg ACERO B 500-S COLOC. SENCILLA 
 7.004 Kg. Acero corrugado 10 mm B 500-S, i/cortado, doblado, armado y  
 colocado directamente en obras que no requieran una colocación  
 mas complicada, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes. 
  
    16,64  1,16      19,30 
 
 
 
               TOTAL CAPÍTULO C07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. . . . . . . . . . . . . . . 1.118,69 
  
  
CAPÍTULO C08   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 D27CC000 Ud INVERSOR ANSELF DC 12V a AC 230V 
 8.001 Ud. Inversor de corriente tipo ANSELF transformador de corriente  
 continua 12V a corriente alterna de 230V, tensión de salida estable,  
 alalrma de audio nivel de batería baja, i/protección de temperatura,  
 sobrecarga y sobretensiones. 
    1,00  44,56      44,56 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
 D27JC001 Ml CIRCUITO ALUMBRADO 3X1,5 mm2. 
 8.002 Ml. Circuito alumbrado, hasta una distancia máxima de 20 metros,  
 realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de  
 cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión. 
    15,00  5,85      87,75 
 
 
 D27KA001 Ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500 
 8.003 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de  
 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado. 
    1,00  27,35      27,35 
 
 
 D28AI601 Ud PLAFÓN ESTANCO OVALADO H. 100 W. 
 8.004 Ud. Plafón estanco ovalado base de aluminio lacado y difusor de  
 vidrío mod. BLOB 100 PRISMA ó similar, con lámpara  
 incandescente hasta 100 w./220v, grado de protección IP 45/CLASE  
 I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño  
 material y conexionado. 
    2,00  19,94      39,88 
 
 
 
                      TOTAL CAPÍTULO C08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. . . . . . . . . . . . . . . 199,54 
 
  
 
CAPÍTULO C09   INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 21A-113B 
 9.001 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de  
 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios  
 de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110,  
 totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
    1,00  61,12      61,12 
 
 
 
                  TOTAL CAPÍTULO C09 INSTALACIONES ESPECIALES. . . . . . . . . . . . . . . 61,12 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
   Código             Descripción                                                          Medición     Precio     Presupuesto 
 
CAPÍTULO C10   INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
 
 A03PB010 Ud BOMBA SUMERGIBLE  
 10.001 Ud. Bomba sumergible + PAC840 con una  
 potencia de 37 kW capaz de suministrar un caudal de 37,51 l/s a una  
 altura manométrica de 70 m.c.a. 
    1,00  3.036,66 3.036,66 
 
 
 D38VB005 Ml TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 150 MM. 6 ATM. 
 10.002 Ml. Tubería de acero galvanizado, de 150 mm. de diámetro con  
 junta elástica, para presión de 6 Atm., inc./p.p. de juntas, colocada y  
 probada. 
    38,00  49,03 1.863,14 
 
 
 D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm. 
 10.003 Ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de acero  
 galvanizado de 150 mm., provista de volante de maniobra, modelo  
 BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada  
 sobre solera de hormigón, i/accesoríos, colocada y probada. 
    1,00  371,83    371,83 
 
 
 D39GEM201 Ud MANÓMETRO VERTICAL IM 30-5 60 a 100 bar 
 10.004 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de manómetro  
 vertical, rosca 1/2, diametro 80 para una presión de 60 a 100 bares,  
 i/p.p., colocado y probado. 
    1,00  51,99      51,99 
 
 
 D39GE205 Ud PRESOSTATO DE ALTA y BAJA IM 45 006 
 10.005 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de presostato de  
 alta y baja IM 45 006, con cuerpo de caro inoxidable, precisión +-1%  
 VFE, ST-33 escala 0 a 10 bares, i/p.p., colocado y probado. 
    1,00  221,18    221,18 
 
 
 D39GK501 Ud FILTRO DE MALLA DE 6 PULGADAS 
 10.006 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla de 6 pulgadas. 
 
    1,00  937,68    937,68 
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 D34JA012 Ud CUELLO DE CISNE DE 6 PULGADAS A 200 mm 
 10.007 Ud. Cuello de Cisne Galvanizado en caliente con acoples tipo  
 Bauer. Unión esférica que permite hacer uniones con una  
 desviación de hasta 30°. Presión máxima de operación 20 bar.  
 Recibe con Hembra y entrega con Macho. Incorpora sistema de  
 seguridad para evitar aperturas accidentales, i/accesoríos, colocado  
 y probado 
 
    1,00  265,11    265,11 
 
 
 D36SE208 Ml TUBERÍA PVC LISA 200 mm. 
 10.008 Ml. Tubería de PVC para conducción de agua en canalizaciones  
 subterráneas de 200 mm. de diámetro y 5.9 mm. de espesor, unión  
 por junta elástica, color naranja, colocada, i/ p.p. de piezas especiales  
 según UNE 53332. 
    2.126,00  3,03 6.441,78 
 
 
 D38VD010 Ml TUB. POLIETILENO AD 160 mm. 6 ATM. 
 10.009 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de URALITA, de 160  
 mm. de diámetro, para presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada  
 y probada. 
    855,00        15,17   12.970,35 
 
 
 D34AL015 Ud HIDRANTE 200 mm a 6 pulgadas CON V/MARIPOSA 
 10.010 Ud. Hidrante con una salida central de 6 pulgadas, antihielo y rotura  
 con tapón, entrada recta, según CTE/DB, certificado AENOR,  
 totalmente instalado. 
    6,00  314,44 1.886,64 
 
 
 D39GE001 Ud REGULADOR DE PRESIÓN 15 PSI 
 10.011 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de reguladores de  
 presión de 15 PSI, i/p.p., colocado y probado. 
    55,00  9,44    519,20 
 
 
 D39GE051 Ud TOBERA ROTATIVA i-wob 
 10.012 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tobera rotativa  
 i-wob dotada con deflector oscilante con 9 ranuras, i/p.p., colocada y  
 probada. 
    55,00  13,81    759,55 
 
 
 D39GE081 Ud BOQUILLA DE 7,94 mm 
 10.013 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de boquilla de  
 7,94 mm de diametro capaz de proporcionar un caudal de 2510 l/h a  
 15 PSI, i/p.p., colocada y probada. 
    55,00  2,44    134,20 
 
 
                   TOTAL CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN DE RIEGO. . . . . . . . . . . . . . . 29.459,31 
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CAPÍTULO C11   EQUIPOS AUXILIARES 
 
 
 D29BE115 Ud DEPÓSITO POLIURETANO 1.000 l. 
 11.001 Ud. Depósito para gasóleo en poliuretano de alta densidad,  
 estabilizados UV, para una capacidad máxima de 1.000 litros, de  
 dimensiones 1,30x0,72x1,35 m, dos bocas entrada/salida de  
 diámetro 70 mm (2) conforme a normativa NF 88560 y homologado. 
    1,00  716,66    716,66 
 
 
 D29MA005 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 5,2 kVa 
 11.002 Ud. Grupo electrógeno con una potencia de 5,2 kVa, arranque  
 eléctrico, potencia acustica 97 dbA, autonomía al 75% de 20 horas y  
 depósito de 26 l. 
    1,00  1.541,63 1.541,63 
 
 
 D29MA010 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 55 kVa INSONORIZADO 
 11.003 Ud. Grupo electrógeno insonorizado con una potencia de 55 kVa,  
 arranque eléctrico, depósito de 130 l. dimensiones 1,85x0,78x1,50.  
 Motor FIAT IVECO con protector de ventilador y partes rotantes,  
 Arranque, alternador, carga-baterías 12VDC, Alternador principal  
 MECC-ALTE o similar, Acoplamiento SAE motor-alternador,  
 Aisladores vibración entre motor chasis, Chasis de acero laminado  
 electro soldado, Deposito registrable de acero, Capacidad 18 horas  
 al 75% carga, Control BE-ONE o similar, i/silenciador instalado de  
 10 dB(A), cuadro de control, relleno con aceite y anticongelante 
 , totalmente instalado y probado. 
    1,00  9.199,40 9.199,40 
 
 
 
                          TOTAL CAPÍTULO C11 EQUIPOS AUXILIARES. . . . . . . . . . . . . . . 11.457,69 
 
 
 
CAPÍTULO C12   SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 1101 Ud CONJUNTO PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COL. 
 12.001 Conjunto de protecciones individuales y colectivas y equipamiento  
 de seguridad y salud a adoptar en la ejecución de la obra en base al  
 Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado en cumplimiento del R.D.  
 1627/1997. Se incluyen: Protecciones colectivas, protecciones  
 personales o individuales, instalaciones de higiene y servicio,  
 formación en Prevención de Riesgos Laborales y Medicina  
 Preventiva. 
    1,00  500,00    500,00 
 
 
                              TOTAL CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
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4 Resumen general de presupuestos 
 
Código              Capítulo                                                                                Total €          % 
 
 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  3.210,42            6,46% 
 C02 CIMENTACIÓN  490,13           0,99% 
 C03 ESTRUCTURA  454,00           0,91% 
 C04 ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS  1.094,10           2,20% 
 C05 ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS  1.225,11           2,46% 
 C06 SOLERA  451,26           0,91% 
 C07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  1.118,69           2,25% 
 C08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  199,54           0,40% 
 C09 INSTALACIONES ESPECIALES  61,12           0,12% 
 C10 INSTALACIÓN DE RIEGO  29.459,31         59,25% 
 C11 EQUIPOS AUXILIARES  11.457,69         23,04% 
 C12 SEGURIDAD Y SALUD  500,00          1,00% 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  49.721,37 
 13 % Gastos Generales  6.463,78 
 6 % Beneficio Industrial  2.983,28 
 
 Suma  59.168,43 
 21 % I.V.A. de Contrata  12.425,37 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  71.593,80 
 
 4 % Honorarios de proyecto  1.988,86 
 2 % Honorarios dirección de obra  994,43 
 1 % Coordinador S.S                                                                        497,21 
 21 % I.V.A. de Honorarios  730,91 
 
 TOTAL HONORARIOS PRESUPUESTO  4.211,41 
 
  
 
 TOTAL PRESUPUESTO  75.805,21 
 
 Asciende el presente presupuesto a la cantidad de: 
 
 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS Y CINCO EUROS CON VEIETIUN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
Valladolid, Junio de 2015 
El alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
 
Fdo.: Javier De Gregorio Parrado 
 
